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4919 Ano da Fundagao do Povoado
752 Ano da Emancipagdo Politico Administrativa

DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA - DOD

Proc. Administrativo n° /2024

De: Gabinete do Diretor-Secretario

Assunto: Contratagio de pessoa juridica para a prestacdo de SERVICOS, ESPECIALIZADOS
PARA REFORMA DA AREA DE ESTACIONAMENTO EM ANEXO A SEDE PRINCIPAL
DA CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO.

1 - IDENTIFICACAO DA UNIDADE DEMANDANTE

Unidade: Secretaria da Camara
Departamento: Gabinete do Diretor-Secretario

L.I. SERVIDOR RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA

Nome: Rodrigo Dias Silva

Cargo: Diretor-Secretario

Matricula: 2495

A administracdo e gestdo do presente contrato ficara a cargo do Gabinete do Diretor-Secretério
por meio de seu Diretor.

II. DO OBJETO

(X) Servigo ndo continuado

() Servigo continuado SEM dedicagdo exclusiva de méo de obra

() Servigo continuado COM dedicagdo exclusiva de mao de obra

() Material de consumo

( ) Material permanente / equipamento

( ) Contratacio emergencial COM dedicacdo exclusica de mao de obra

1II. FORMA DE CONTRATACAO SUGERIDA

() Modalidades da Lei n.° 14.133/2021 — Art. 72:

(X) Pregao

() Dispensa de Licitagdo - Lei 14.133/2021

() Inexibilidade de Licitagao — Lei 14.133/2021

() Adesdo a IRP (Intengfio de Registro de Prego) de outro Orgido
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IV. IDENTIFICACAO DA DEMANDA
IV.I. ITENS DA SOLUCAO

A ser desenvolvido pela Comissdo de Planejamento, apds andlise dos projetos arquitetonicos
anexos a este DOD.

IV.IL. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA DEMANDA

Considerando que a Administragio desta Casa de Leis durante os biénios
2021/2022 e 2023/2024 realizou uma série de melhorias no prédio sede e anexo, drea externa e
garagem por meio dos seguintes processos: CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2022 - RQ.
N° 04-18-01/2022 (Etapa 1); CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2023 - RQ. N° 02-15-
01/2023 (Etapa 2); CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2023 - RQ. N° 02-15-01/2023 (Etapa
3); CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2023 - RQ. N° 10-02-01/2023 (Etapa 4), e
CONCORRENCIA PUBLICA N°05/2023 - RQ. N° 12-18-01/2023 (Etapa 5), faz-se necessaria
a reforma 4rea de estacionamento em anexo a sede principal, tendo em vista as dificuldades
enfrentadas pelos servidores para estacionar seus veiculos (carros, motocicletas e bicicletas)
com seguranga.

Ademais, faz-se necessaria a construgdo de 1 (uma) sala para os condutores
legislativos desta Casa de Leis. a reforma da sala da guarita que encontra-se com problemas de
infiltracdo, bem como a demarca¢iio de vagas para pessoas com deficiéncia, idosos, etc., em
respeito a legislacdo patria.

O detalhamento da necessidade desta contratagiio deverd constar no Estudo Técnico
Preliminar e/ou no Termo de Referéncia.

IV.IIL. PREVISAO ORCAMENTARIA

O objeto de aquisigdo se enquadra nas categoria de despesa de:

e Obras ¢ instalagdes. Elmento da despesa: 4.4.90.51.00 — ficha 6. Saldo
consultado em 05.9.24: R$7.636.390,23

e Outros servicos de terceiros pessoa juridica. Elementos de Despsa 3.3.90.39 -
ficha 22. . Saldo da dotag@o, consultado em 05.09.24: R$ 3.802.071,34.

Soma dos recursos disponiveis e potencialmente envolvidos: R$ RS
11.438.461,57.
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IV.IV. SITUACAO ATUAL

A Céamara Municipal de Cubatio possui um estacionamento sem cobertura, com
diversos problemas de infiltragdo na guarita, sendo uma reclamagao recorrente dos vigilantes
que la trabalham 24h por dia, onde inexiste sala para os condutores legislativose, o que €
essencial para proteger os veiculos (carros, motocicletas e bicicletas) dos servidores que
prestam servigos a esta Casa de Leis.

IV.V. CUSTO DE AQUISICAO

O custo estimado de aquisigdo constard do Estudo Técnico Preliminar e/ou no
Termo de Referéncia.

V.DECLARACAO

Declaramos que os itens indicados neste documento de requisicdo de compra:
() Constam no Plano Anual de Contrata¢des (PAC).
(x) NAO constam no Plano Anual de Contratagdes (PAC).

Submetemos a apreciacdo da autoridade ordenadora da despesa para 0s fins de
direito.

Declaramos, para os devidos fins, ter conhecimento referente a Lein® 14.133/2021,
especialmente ao Art. 5° o que obriga a licitagdo a garantir a observancia dos principios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do interesse
publico, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparéncia, da
eficacia, da segregagdo de fungdes, da motivagdo, da vinculagdo ao edital, do julgamento
objetivo, da seguranga juridica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da
celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentavel, assim como as
disposi¢des do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdugio as Normas
do Direito Brasileiro). E ainda, em especial ao artigo 72 que trata do processo de contratagao
direta, artigo 75, inciso II.

V1. ENCAMINHAMENTO

Encaminho para ciéncia e autorizagdo de prosseguimento, informamos que 0s
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procedimentos adotados no processo licitatorio serdo feitos mediante atendimento de todas as
normas legais vigentes em lei e estdo em acordo com as competéncias dessa unidade, sendo
que, em acordo com seu aceite serdo tomadas as medidas necessarias para iniciagdo do processo
licitatorio.

Cubatio/SP, 05 de setembro de 2024,

Assinatura digital de RODRIGO
DIAS SILVA (01/04/2024 ~

01/ 04‘ 2027

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, QU=0RDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,
CN=AC OAB G3

Motivo: Aprovei este documento
I:iaslzi:sqi.rg-lta-fewa, 5 de setembro de 2024

RODRIGO DIAS SILVA

Diretor-Secretario

Autorizo a abertura:

Assinatura digital de JOEMERSON
ALVES DE SOUZA:28897280803 N
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, CN=AC PRODESP RFB v1
Motivo: Aprovei este documento
DaSta 2:':)qg{i]nta-feim, 5 de setembro de 2024

15:20:

JOEMERSON ALVES DE SOUZA

Presidente




Presidente da Camara de Cubatao

RODRIGO DIAS SILVA

Diretor-Secretario

! Parte integrante da edicio 1519 de 12/06/2024 - MTUxOSsyMDIOLTAZLTEy

PORTARIA N° 68 DE 10 DE JUNHO DE 2024

JOEMERSON ALVES DE SOUZA, Presidente da Camara Municipal de Cubatao, no uso de suas atribuicdes legais, e:
CONSIDERANDO, os dispostos na Lei Federal n® 14.133/2021.

RESOLVE, baixar a sequinte PORTARIA:

Art. 1° - Ficam designados para exercer a fungio de Agente de Contratagdo os servidores:
- Marco Paulo Giorgio Loureiro, matricula n® 2,221 (titular) e

- Paulo Leonel de Castro, matricula n® 1.721 (suplente);

Art. 2° - Ficam designados para a Equipe de Apoio os servidores:
TITULARES:

- Vagner Gil Fernandes, matricula n® 1.953;

- Aurélio Schon Villas Boas, matricula n® 2.219 e

- Tiago Felipe Manoel da Silva, matricula n® 2.216;

SUPLENTES:
- Bruno Silva Pinto Estanizio, matriculan® 2.218 e

- Rodrigo Lopes Nogueira, matricula n® 2.280

Art. 3° - A presente Portaria tem seus efeitos retroagidos ao dia 01 de junho de 2024, revogando-se as disposicdes em cantrario.

REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidéncia, 10 de junho de 2024.

JOEMERSON ALVES DE SOUZA

Presidente da Cdmara de Cubatdo

RODRIGO DIAS SILVA

Diretor-Secretério

! Parte integrante da edicio 1519 de 12/06/2024 - MTU!OSﬂlMDIGI,TAZlTEv

COMISSAQ DE CONTRATAGAO
PREGAO PRESENCIAL n® 08/2023
RQ N° 07-04-01/2023

Contratacdo de empresa especializada para prestagao de servigos de vigilancia e seguranga patrimonial desarmada.

Em atencdo a manifestacio da DVCF de fis. 1272, informamos que a licitante ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA apresentou os
devidos esclarecimentos e as planilhas de custos e formacio de precos por esta apresentada foram julgadas regulares e seus valores
considerados exequiveis.
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TERMO DE ABERTURA:

Processei o presente processo de compra
n°® 25, atendendo a solicitagdo do
Gabinete do Diretor-Secretario,
objetivando a prestagdo de servigos
especializados para reforma da drea de
~ estacionamento anexo a sede principal da
Camara Municipal de Cubatéo.

Recebi e conferi o Documento de
Oficializacdo de Demanda, juntado em
fls. 02 a 05. Juntei também, as fls. 06, a
portaria de numero 68 de 2024, que
designa os servidores que atuardo como
agente de contratagdes e equipe de apoio.
Além disso, juntei, as fls. 07, o
certificacdo de formagdo de pregoeiro do
servidor designado como agente de
contratagdo.

Cubatdo, 12 de setembro de 2024.

0}

Allan Cristian Rocha Santos
Supervisor de Compras e Contratos

Sr. Diretor-Secretario:
Para manifestagdo e demais providéncias.

Cubatdo, 12 de setembro de 2024

Allan Cristian Rocha Santos
Supervisor de Compras e Contratos

Processo de Compra n° 25
FL. 08

A Comissiao de Planejamento:
Para as providéncias de praxe.

Cubatio,




Camara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo
491° Ano da Fundagdo do Povoado e
75° de Emancipagdo Politico Administrativa

PROCESSO DE COMPRA N. 25/2024
UNIDADE REQUISITANTE: GABINETE DIRETOR SECRETARIO
OBJETO: REFORMA DO ESTACIONAMENTO

CONVERSAO EM DILIGENCIA

Ao Diretor Secretario,

1 Cuida-se de processo administrativo deflagrado para contratagéo de empresa de engenharia
ou arquitetura para execugdo da obra de reforma do estacionamento em anexo a sede principal da Camara
Municipal de Cubat&o.

2. As balizas da contratagdo encontram-se na Requisicdo Administrativa n. 11.03.02/2022,
referente a0 Contrato n. 23/2022 (contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de projeto
arquitetdnico e projetos complementares para area externa da sede principal da Camara Municipal de Cubat&o),
da qual consta o projeto arquitetdnico e a especificagéo técnica da obra e do critério de medigéo dos servicos

para o objeto desta contratagéo, além da planilha orgamentaria a compor o certame licitatorio.

3 Pois bem. Primeiramente, impde-se pontuar que, no dimensionamento do projeto referido no
item anterior, ndo consta o prazo de execugao dos servios. Pelos itens que compdem a planilha orgamentaria

com unidade de medida em quantitativo mensal, esta Comissao dimensionou o0 prazo em 6 (seis) meses. Mas,

para se certificar de que serd realmente 0 prazo adequado a constar dos documentos que instruem a

contratacéo, solicita-se dessa unidade requisitante manifestagéo quanto a tal ponto.

4. Outrossim, ressalta-se que a planilha orgamentaria anexada ao projeto foi elaborada, em
quase sua totalidade, com base na tabela referencial da CDHU, a qual tem acesso limitado e pago. Em consulta
20 site de tal companhia, foi possivel verificar que ja ha tabela referencial com pregos do més de agosto deste
ano, superando, assim, os pregos de maio/2024 que compuseram a tabela constante daqueles autos.

5. Em face de tal cenario, sugere-se, alternativamente: a) solicitar, a contratada responsavel
pela elaboragéo do projeto, orgamento atualizado para agosto/2024, caso se mantenham o0s precos da tabela
CDHU; b) solicitar novo orgamento da referida contratada com base em tabela referencial aberta e gratuita para
montagem por esta Comiss&o (Sinapi ou Siurb, por exemplo); ou c) disponibilizag&o de login e senha a esta
Comisséo para checagem dos pregos atualizados da tabela CDHU, caso se decida pela manutengao de tal

referéncia e a contratada para o projeto néo apresente orgamento atualizado.
S
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Camara Municipal de Cubatao

Estado de Sao Paulo

491° Ano da Fundag@o do Povoado e
75° de Emancipagéo Politico Administrativa

6. Por fim, ha dois itens da aludida planilha que ndo foram orgados com base em tabela de
referéncia e constam com a indicago “orgamento”, a saber, os itens 13.1.4 e 13.1.6. E para que a composic&o
do preco a ser langado no certame esteja totalmente justificado, sera necessario solicitar, também, da

contratada para o projeto, a demonstragdo da composigéo de tais orgamentos, para instruir os presentes

autos.

7. Apos, sugere-se o retorno dos autos para seguimento da anélise e feitura dos elementos que

lastrearao a contratagao.

Cubat&o/SP, 20 de setembro de 2024.

B A el
A\ A% o7 ;
Danieijoséé;k;:; antos

Coordenador de Planejamento de Compras e Contratagdes — matricula 2232
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Camara Municipal de Cubatao

Estado de Sao Paulo
491° Ano da Fundagio do Povoado e
75° de Emancipagdo Politico Administrativa

PROCESSO DE COMPRA N. 25/2024
UNIDADE REO.UISITANTE: GABINETE DIRETOR SECRETARIO
OBJETO: OBRA DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO

DESPACHO

A Comiss3o de Planejamento de Compras e Contratagdes,
Em resposta as diligéncias solicitadas as folhas 9-10 dos autos, apresenta-se o seguinte:

a) Quanto ao prazo de execugdo dos servicos, o dimensionamento feito pela empresa contratada
para a elaboragdo do projeto foi de 6 (seis) meses, tendo enviado © conrograma fisico-
financeiro da obra, cujo arquivo seguiu digitalmente para essa Comissao;

b) Aempresa contratada para o projeto atualizou 0 orgamento e apresentou o demonstrativo de
como se deu a composicdo do prego dos itens que estavam sinalizados com “orcamento” na

planilha, cujos arquivos também foram enviados de modo digital para essa Comissao.

Sendo assim, encaminho o processo para serem elaborados os instrumentos da licitagdo, devendo ser
considerada a planilha de servigos e precos elaborada pela empresa contratada para o projeto daobra

ora tratada..

Cubatio, 2 de outubro de 2024.

@“’;UPINAM BA DE OLIVEIRA FAUSTO Fit
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Camara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo
491° Ano da Fundagéo do Povoado e
75° de Emancipagdo Politico Administrativa

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
Processo de Compra n. 25/2024

1 - INTRODUGAO

1.1 O presente estudo técnico preliminar consiste na primeira etapa do planejamento
de uma contratacdo, que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor
solucdo, visando fundamentar a elaboragao do termo de referéncia, consoante previsto
no art. 6°, inciso XX, da Lei Federal n. 14.133/2021.

Il - DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2 1. Nos termos do Documento de Oficializacdo de Demanda (DOD), de autoria do
Gabinete do Diretor-Secretario, ha necessidade de contratagdo de empresa
especializada para a execugédo da obra de reforma do estacionamento anexo a

sede da Camara Municipal de Cubatao.

2.2. A contratacio se faz necessaria, conforme exposto pela unidade requisitante, para
garantir a seguranga e o conforto no transito de veiculos e locomogado de pessoas,
sobretudo a acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais de
locomogdo, com a adequagdo dos espacos, em compatibilidade com as normas e
legislagdes de acessibilidade vigentes, bem como a construgdo de uma sala para os
condutores legislativos e a reforma da guarita de seguranca do estacionamento, que se

encontra com problemas de infiltrag&o.

2.3. A nao contratacdo do objeto pretendido podera acarretar os seguintes riscos e
consequéncias: impossibilidade na execugao de reforma completa na area do
estacionamento externo do edificio sede da Camara Municipal de Cubatdo; danos
acidentais com pessoas e veiculos; desacordo com as normas vigentes de

acessibilidade as pessoas com deficiéncia.

2.4. Outrossim, o objeto da presente contratagéo nao esta inserido nas atribuicdes dos
cargos de carreira da Camara Municipal de Cubatio, enquadrando-se, assim, no
permissivo constante do artigo 48 da Lei Federal n. 14.133/2021, a saber:

Pagina 1 de 11
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Camara Municipal de Cubatéo

Estado de Sido Paulo
491° Ano da Fundagéo do Povoado e
75° de Emancipagdo Politico Administrativa

Art. 48. Poderdo ser objeto de execugdo por terceiros as
atividades materiais acessorias, instrumentais ou
complementares aos assuntos que constituam area de
competéncia legal do 6rgdao ou da entidade, vedado a
Administragdo ou a seus agentes, na contratagéo do servico
terceirizado:

| - indicar pessoas expressamente nominadas para executar
direta ou indiretamente o objeto contratado;

Il - fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a
ser pago pelo contratado;

Il - estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario de
empresa prestadora de servigo terceirizado;

IV - definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso
dos salarios pagos;

V - demandar a funcionario de empresa prestadora de servico
terceirizado a execucao de tarefas fora do escopo do objeto da
contratacgao;

VI - prever em edital exigéncias que constituam intervengao
indevida da Administracdo na gestao interna do contratado.
Paragrafo unico. Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao
contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou de agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, devendo essa proibicdo constar

expressamente do edital de licitagdo. — destacou-se.

Il - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

3.1 A presente contratacdo nao foi prevista no Plano de Contratacdes Anual de 2024.
Deste modo, com a finalidade de garantir melhor transparéncia das contratagoes
governamentais, torna-se necessaria sua inclusdo apés aprovagdo da presente
contratacao.

Pagina 2 de 11
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Camara Municipal de Cubatio

Estado de Sdo Paulo
491° Ano da Fundagio do Povoado e
75° de Emancipagdo Politico Administrativa

3.2. Considerando que o instrumento de planejamento "Documento de Oficializagéo da
Demanda (DOD)", que auxilia na elaboragéo do "Plano de Contratagdes Anual (PCA)",
bem como o proprio PCA, s8o exigéncias recentes, com aspecto transicional no
exercicio anterior, provavelmente o PCA ndo englobara todas as contratagbes do
exercicio; contudo, a tendéncia & que se aprimore com a vigéncia da nova lei de

licitagdes — e assim se sugere desde ja, sobretudo em relag&o ao préximo ano.
IV — REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Trata-se de contratacdo de empresa especializada para execugéo de obra de
reforma, a ser levada a efeito mediante licitagéo, na modalidade concorréncia, em sua
forma eletrénica.

4.1.1. Conforme inciso XlI do art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021, considera-se
“obra” toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes
de arquiteto e engenheiro que implica intervengéo no meio ambiente por meio de
um conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracéo substancial das caracteristicas
originais de bem imovel.

4.1.2. Por sua vez, o inciso XXXVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133/2021 prevé
a concorréncia como modalidade de licitagdo para contratagéo de bens e servigcos

especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia.

4.1.3. Por fim, o § 3° do art. 18 prevé que em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratacdo de obras e servicos comuns de engenharia, se
demonstrada a inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padrdes de
desempenho e qualidade almejados, a especificacdo do objeto podera ser
realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto basico, dispensada a
elaboragao de projetos. No presente caso, demandou-se a elaboracgao prévia de
projetos, conforme solugdo desempenhada no ambito da Requisigéo
Administrativa n. 11.03.02/2022, referente ao Contrato n. 23/2022 (contratagédo de

empresa especializada para elaboragéo de projeto arquitetdnico e projetos
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complementares para area externa da sede principal da Camara Municipal de
Cubatao), da qual consta o projeto arquitetonico e a especificagao teécnica da obra
e do critério de medigao dos servigos para o objeto desta contratagéo. Razéo pela
se aponta a modalidade concorréncia como a mais segura para a contratagao do
objeto de que se trata.

4.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 8 (oito) meses, contados da data de
assinatura do Contrato.

4.3. O prazo de execugdo dos servicos sera de 6 (seis) meses e devera coincidir com
o periodo definido no cronograma fisico-financeiro.

4.4. A Contratada ndo podera subcontratar o objeto da contratagao.

4.5 A vistoria dos locais onde seréo prestados os servigos sera facultativa.

4.6. As obrigacdes da Contratada e da Contratante estardo previstas no Termo de
Referéncia e no Termo de Contrato.

4.7. As especificagdes técnicas constardo do Termo de Referéncia e dos respectivos

anexos oriundos do projeto que ampara a contratagao.
V — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

51. O dimensionamento da estimativa das quantidades envolvidas na contratagdo
encontra-se delineado no ambito da Requisicdo Administrativa n. 11.03.02/2022,
referente ao Contrato n. 23/2022 (contratacdo de empresa especializada para
elaboracdo de projeto arquiteténico e projetos complementares para area externa da
sede principal da Camara Municipal de Cubat3o), da qual consta o projeto arquitetonico
e a especificacio técnica da obra e do critério de medigao dos servicos para o objeto
desta contratacéo.

52 Os documentos referidos no item anterior compordo o rol de documentos que

instruem o presente processo.
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VI - LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. Considerando a caracteristica do objeto, bem como que o projeto arquiteténico de
reforma do estacionamento foi oriundo de contratagdo anterior (Requisicao
Administrativa n. 11.03.02/2022; Contrato n. 23/2022), vislumbra-se a seguinte solugéo
possivel existente no mercado: contratacdo de empresa especializada para execucgao
da obra de reforma do estacionamento da Camara.

8.1.1. Conforme ja pontuado, a Camara néo dispde de corpo técnico proprio de

engenharia civil ou arquitetura.

6.2. A demonstracdo de que o mercado atende aos requisitos minimos & dada através
das inumeras empresas do ramo de engenharia e arquitetura no Brasil que realizam
obras dessa natureza, com as devidas especialidades solicitadas, sendo, portanto,
totalmente viavel e segura a realizagédo de certame licitatorio para contratagdo de

empresa especializada para a execucao do objeto de que se trata.

6.3. A forma de contratacdo também segue o modelo usual adotado por érgédos da

administragao publica.

VIl - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

7.1 A estimativa de preco da contratagéo encontra-se na Nota Técnica de Pesquisa de
Precos anexada a este ETP e levou em consideracao a planilha de servicos e pregos
elaborada no ambito do projeto arquitetdnico constante da Requisi¢cdo Administrativa n.
11.03.02/2022, referente ao Contrato n. 23/2022.

VIl - DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO
8.1. A solucdo da presente demanda abrange a execucdo da obra de reforma do

estacionamento anexo a sede da Camara Municipal de Cubatdo e é composta,

sucintamente, pelas seguintes agdes:
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8.1.1. A obra de reforma devera ser executada com nivel maximo de qualidade,
considerando o emprego de materiais resistentes, modernos e com padréo aceito
por érgao certificador.

8.1.2. A obra consiste na execugao de servicos preliminares que incluem:
8.1.2.1. Instalacéo, mobilizag&o e desmobilizagéo de equipamentos;
8.1.2.2. Contratacdo de m&o de obra especializada;
8.1.2.23. Locagao de obra;
8.1.2.4. Instalacao de placa de identificagéo de obra.

8.1.3. As demoligées deverdo ser executadas com ferramentas e equipamentos

adequados a cada tipo de servigo, devendo os entulhos ser removidos pela
contratada.

8.1.4. Todas as pecas estruturais deverdo ser executadas de acordo com projeto
especifico, em perfeita observancia as normas técnicas que regem a materia e
dentro dos padrées da concessionaria local, além de seguir fielmente o projeto
executivo.

8.1.5. As diretrizes e especificacdes sobre fundagdes e estruturas, fechamentos,
esquadrias metalicas, revestimentos, instalagdes hidrossanitarias, instalacées
elétricas, pintura e impermeabilizagéo constam do projeto arquiteténico que instrui

a presente contratagéo e devem ser rigorosamente seguidas.

8.1.6. Apos o término da obra, a contratada devera proceder a limpeza geral da

obra, entregando-a em perfeitas condi¢cdes de utilizagao.

8 1.7. O estacionamento s6 sera recebido pela Camara se estiver totalmente

concluido de acordo com o projeto arquitetdnico, especificagao técnica de obras,
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projetos complementares, normas e padrées das companhias concessionarias de
servigos publicos.

8.2. O descritivo detalhado de toda a solucédo estara no anexo proprio do Termo de

Referéncia, oriundo da Requisicdo Administrativa n. 11.03.02/2022, referente ao
Contrato n. 23/2022.

IX — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

9.1. O objeto tem natureza indivisivel, sugerindo-se, assim, a contratacdo de uma unica
empresa, ndo sendo factivel a divisdo do objeto em cotas ou parcelas, seja pela
intercorrelacdo estrutural de suas partes, seja pela responsabilidade técnica unica de

seu funcionamento, na garantia de sua eficacia.

9.1.1. Para o presente objeto, a contratagéo de forma nao parcelada implica na
reducdo dos custos com administracdo local e instalagdo de canteiro de obras
Gnico: alinhamento do cronograma fisico-financeiro pela compatibilizacdo das
frentes de servigo; planejamento integrado das estratégias de intervengdes, com
otimizacdo do uso dos recursos € insumos de mao de obra e equipamentos pela

empreiteira contratada.
X — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Pretende-se, com o presente processo de contratacdo, mediante certame
licitatorio, assegurar a selegdo da proposta com maior vantajosidade para a Camara

Municipal de Cubatdo na execugao do objeto pretendido.

10.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem
como a justa competicdo, para evitar contratagdo com sobrepreco ou com preco

manifestamente inexequivel e superfaturamento na execucao do contrato.

10.3. A contratagdo decorrente do presente processo exigira da contratada o
cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagao

e otimizacao do uso dos recursos, bem como para a reducéo dos impactos ambientais.

Pagina 7 de 11
Estudo Técnico Preliminar




Camara Municipal de Cubatio

Estado de Sio Paulo
491° Ano da Fundago do Povoado e
75° de Emancipagdo Politico Administrativa

10.4. Por fim, no que pertine especificamente ao objeto, pretende-se obter os servicos
necessarios a devida execucao da obra de reforma do estacionamento anexo asededa
Camara Municipal de Cubatdo e, consequentemente, a reestruturacdo e a recuperagao
do espago, adequando-se, ainda, a sinalizagao, a quantidade de vagas obrigatorias por
lei e a acessibilidade para pessoas com deficiéncia e dificuldade de locomogéao, nos

moldes delineados nos instrumentos que compdem a presente contratagao.
XI — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

11.1 A Administragdo da Camara Municipal de Cubatao devera alterar o acesso de
veiculos antes do inicio da reforma do estacionamento, bem como orientar os servidores
e os vereadores usuarios das vagas para a impossibilidade de uso do estacionamento

durante a execugao da obra.

11.2. A Administracdo da Camara Municipal de Cubatao devera se certificar de que haja
equipe de fiscalizagédo com expertise em servicos de engenharia e arquitetura para o
acompanhamento da execug&o da obra.

XIl - CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

12.1. A presente contratagao se correlaciona com o Contrato n. 23/2022 (contratacao
de empresa especializada para elaboracdo de projeto arquitetonico e projetos
complementares para area externa da sede principal da Camara Municipal de Cubatéo),
ja encerrado, em virtude de se destinar a execugdo do projeto arquitetonico ali

produzido.
XIIl — POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Muito embora a presente contratagéo se destine a execucao da obra de reforma
prevista em projeto ja elaborado no ambito de outra contratagé@o prévia, faz-se
necessario que seja observado, para a execucdo, se naquele documento foram
previstas as premissas de acessibilidade em obras e servicos de engenharia, a fim de

que a edificagdo de que se trata se torne acessivel a pessoas com deficiéncia e
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mobilidade reduzida. Acessibilidade & um atributo essencial do ambiente que garante a
melhoria da qualidade de vida das pessoas. Deve estar presente nos espagos, no meio
fisico, no transporte, na informacéo e comunicagao, inclusive nos sistemas e tecnologias
da informac&o e comunicagéo, bem como em outros servigos e instalacdes abertos ao
publico ou de uso publico.

13.1.1. Assim, deverdo ser considerados os seguintes aspectos em relagéo ao
projeto a ser executado na presente contratagao:

13.1.1.1. se o objeto estd de acordo com o desenho universal, que visa
atender a maior gama de variagdes possiveis das caracteristicas

antropométricas e sensoriais da populagéo;

13.1.1.2. se esta adequado aos padrdes de acessibilidade constantes da Lei
Federal n° 10.098/2000, da Lei Federal n® 13.146/2015, do Decreto Federal
n° 5.296/2004 e da NBR 9050/ABNT, bem como sinalizagdo em braille e em
formatos de facil leitura e compreenséo nos termos do Decreto Federal n®
6.949/20089.

1311.2.1. Justifica-se a exigéncia de observancia da NBR
9050/ABNT em razéo de ser a norma técnica que estabelece critérios
e parametros para a acessibilidade de edificagbes, mobiliario, espagos
e equipamentos urbanos, tendo como objetivo tornar os espagos mais
inclusivos e acessiveis, eliminando barreiras para pessoas com

deficiéncia ou mobilidade reduzida.

13.1.1.3. se estdo previstas as reservas de vagas proximas dos acessos de
circulacdo de pedestres, devidamente sinalizadas, para veiculos que
transportem pessoas portadoras de deficiéncia com dificuldade de

locomocédo permanente;

13.1.1.4. se pelo menos um dos acessos ao interior do estacionamento

estara livre de barreiras arquiteténicas e de obstaculos que impegcam ou
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dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.

13.2. Quanto a gestdo dos residuos provenientes da obra de reforma da presente
contratacdo, deverdo ser observados os critérios, diretrizes e procedimentos
estabelecidos na Lei Federal n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos;
nos artigos 3° e 10° da Resolugéo n° 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA; e na Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n® 1, de 19 de
janeiro de 2010.

13.2.1. Deve-se ter atencdo especial 8 Resolugdo CONAMA n° 307/2002, que em
seu art. 3°, § 2°, determina que “As embalagens de tintas usadas na construgéo
civil serdo submetidas a sistema de logistica reversa, conforme requisitos da Lei
n® 12.305/2010, que contemple a destinagao ambientalmente adequados dos
residuos de tintas presentes nas embalagens’. Orienta-se que esse tipo de
recipiente seja direcionado para 0s canais tradicionais de reciclagem ja
disponiveis ao publico em geral. Tais embalagens, constituidas em geral de aco,
possuem um valor de revenda significativo, sendo reaproveitadas no processo

produtivo de setores como 0 siderurgico.

13.3. As previsdes feitas neste topico tomaram por referéncia o disposto no Guia

Nacional de Contratacdes Sustentaveis, sexta edicao.

13.4. Registra-se que ainda néo ha, no ambito da Camara Municipal de Cubatéo, Plano
de Logistica Sustentavel, devendo tal documento ser elaborado pelas instancias
competentes, como concretizacao de ferramenta importante de gestdo que indica
praticas sustentaveis que devem ser observadas nas contratagées e no proprio

funcionamento de uma organizagao.
XIV — VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

14.1. Considerando que o servigco ora pretendido & essencial para a reestruturagéo e
melhoria do estacionamento anexo a sede da Camara Municipal de Cubatao e que os

riscos trazidos pela sua ndo execugdo sao relevantes, acredita-se que a solugao
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apresentada & viavel, consignada pela manifestacdo de vontade da propria

Administragdo ao encaminhar o Documento de Oficializacéo de Demanda (DOD).

14.2. Resta, contudo, em momento oportuno, verificar a viabilidade orgamentaria e

financeira da referida contratacé&o.
XV — RESPONSAVEIS

15.1. O presente ETP foi elaborado por Daniel José Feitosa Santos, matricula 2232,
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratagées, com base nas informacdes
fornecidas pelo DOD encaminhado pela Unidade Requisitante e no projeto arquitetdnico

para a area objeto da reforma.

Cubatao/SP, 3 de outubro de 2024.

Daniel José Feitosa Santos
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratagoes — matricula 2232
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NOTA TECNICA DE PESQUISA DE PRECOS
Processo de Compra n. 25/2024

| - OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objeto consiste na contratagdo de empresa de engenharia ou arquitetura
para a execugdo da obra de reforma do estacionamento anexo a sede da Camara
Municipal de Cubatao.

Il - FONTES CONSULTADAS

2.1. Para a definicao do valor estimado da contratagéo, seguindo-se a determinagéo de
folha 11 deste processo, foi considerada a planilha de servicos e pregos fornecida pela
empresa contratada no ambito da Requisicao Administrativa n. 11.03.02/2022, referente
ao Contrato n. 23/2022 (contratagéo de empresa especializada para elaboragéo de projeto
arquiteténico e projetos complementares para area externa da sede principal da Camara
Municipal de Cubatao), da qual consta o projeto arquitetdnico e a especificagdo técnica da
obra e do critério de medicdo dos servigos para o objeto desta contratagao.
2.2, Porsuavez, € possivel observar que para elaboracdo do orgamento, pela empresa
contratada para feitura dos projetos, foram utilizados os paramentos dos incisos | e Il do
artigo 35 da Portaria CMC n° 139, de 29 de dezembro de 2023, combinado com o § 3° do
art. 23 da Lei Federal n° 14.133/20212.
2.2.1. As tabelas utilizadas foram:

a) Tabela CDHU, agosto/2024,

I Art. 35. No processo licitatorio para contratagao de obras e servigos de engenharia, o valor estimado,
acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES)
cabiveis, sera definido por meio da utilizagdo de pardmetros na seguinte ordem: I - composigéo de custos
unitérios menores ou iguais 2 mediana ou outra formula mais adequada, mediante justificativa, do item
correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para servigos e obras de infraestrutura
de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construgdo Civil (Sinapi), para
as demais obras e servicos de engenharia; Il - tabelas regionais oficiais para servigos e obras de
infraestrutura de transportes e demais obras e servigos de engenharia; [...]

223, [...] § 3° Nas contratagdes realizadas por Municipios, Estados e Distrito Federal, desde que ndo
envolvam recursos da Unidio, o valor previamente estimado da contratag3o, a que se refere o caput deste
artigo, podera ser definido por meio da utilizagdo de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo
ente federativo.
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b) Tabela FDE, julho/2024;
c) Tabela SINAPI, setembro/2024.
2.3. Quanto a itens especificos, ndo enquadrados como servicos de engenharia, mas
de aquisicdo no conjunto da obra, que ndo foram localizados nas tabelas de referéncia
utilizadas como fonte, apresentaram-se orcamentos obtidos a partir de consulta a
fornecedores.
2.3.1. Sobre tal ponto, & importante assinalar que o TCE/SP admite que, embora néo
conste do rol de fontes do § 2° do art. 23 da Lei Federal n° 14.133/2021, & possivel
o uso de pesquisa de precos com fornecedores apenas em Casos excepcionais,
como a aquisi¢ao de algum equipamento, por exemplo, dentro da contratagéo de
uma obra ou de servigos®.
2.3.2. Especificamente sobre tal metodologia adotada, foram os seguintes itens da
planilha orgamentaria:
a) Perfil Led Sobrepor Aluminio Branco (item 13.1.4);
b) Luminaria redonda, com foco orientavel e acessorio antiofuscante, para 2
lampadas dicroica de 50W (item 13.1.6).

Il - SERIE DE PREGCOS COLETADOS

3.1. A planilha de servicos € precos, elaborada pela empresa contratada para a
elaboragdo do projeto da obra de que se trata, com todas as especificagdes dos itens e

série de precos coletados, encontra-se anexada a esta nota técnica.
IV - METODOLOGIA PARA OBTENGAO DO PRECO ESTIMADO

4.1. Aobtencdo do prego estimado deu-se com base nos valores obtidos no orgamento
elaborado pela empresa contratada para elaboracdo de projeto arquitetdnico e projetos
complementares para area externa da sede principal da Camara Municipal de Cubatéo,
consoante determinagao da Administragdo desta Casa, nos termos do despacho de folha

11 destes autos.

3 Manual de Obras e Servigos de Engenharia, TCE/SP, 2024.
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\V - MEMORIA DE CALCULO E CONCLUSAO

5.1. O prego estimado da contratacdo é de R$ 1.239.183,37 (um milh&o duzentos e
trinta e nove mil cento e oitenta e trés reais e trinta e sete centavos), conforme

memaéria de calculo que segue em anexo na planilha de servigos e precos.

52. Considerando-se os parametros utilizados, mormente as tabelas de precos
referenciais indicadas e 0 més de baliza de cada uma, bem como a formagéo de prego de
apenas dois itens por consulta direta a fornecedores, supde-se que 0 preco estimado para
a presente contratagéo é compativel com os praticados no mercado.

VI - IDENTIFICAGAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS

6.1. A presente nota técnica foi elaborada por Daniel José Feitosa Santos, matricula n.
2232, e a pesquisa de pregos para o orgamento estimado desta contratagao foi feita pela
empresa contratada no ambito do Contrato n. 23/2022, com atualizagdo para o més de
setembro do corrente ano, conforme diligéncia solicitada a unidade requisitante constante
deste processo.

Cubatzo/SP, 3 de outubro de 2024.

B0 cthei—
Daniel José Feitosa Santos
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratagdes — matricula 2232

Pagina 3 de 3
Nota Técnica de Pesquisa de Pregos




NHAad 001°60't0 vE'861 85'Ly LL'Y 4 |ejuoyy [ipelb ap oyoal} ap epelnay 8¢
NHAao 020°60'0 6G'0EY 85'Ly 0s'ol cu sjua)sixs olujwnie ap oeyod ap epeljay Lz
NHAod 080°0L+0 £5'52 £5'52 00'L piun 8juS)sIXd B|SOUED 8p BPEJISY 9¢
NHao 020'80'¥0 SE'L8 1162 ¥6'C zw BJI9pEW W3 BlpEnbse ap ey|o} ap Epelay Gz
NHAas 0¥0°LO'E0 0L'ev9'e G/.'GES 089 W OpeuLE 0}210U0D 8p [ENUEW OBdljoWaq v
NHAO 020'¥0'€0 Aaz 80'91L §zZ's W aseq e opuinjoul ‘odlwessd osid ap [enueuwl ogdiowag €T
nHas 0¢0'60'v¥0 1G'pET 85'Ly ¥9's cw ‘Olujwn|e op selpenbsa ap epeliay Zc
NHAD 0v0°Z0°€0 50'05. 51'201 00'2 ol ojusLLSaAR) OPUINIUI ‘0E3EAB|S SPBLBUSAE SP [enuew ogdijowaq 4

NHao 090°50°20 29'0¢ og'ol sg'e 2l 2.0} odi) ewiepue ap wabejuowsap o wabejuop Sl
NHAao 202’5020 v6'L6 ¥b'oe 0s'el SaLX;LW 2110} SWiepuy Pl
nHaos 0ZL'€0°20 SO'Cly L L¥ovL 08'zZs LW ogyod Woo ‘seale ep ojuswieyosy eled oxy swnde| el
NHAao 051'20°20 99'708'9 LL'PELL 00'9 sguixun oA 08'El 9P BILjW eaJg - oysodap odi 1auleluod ap 0BSE00T 4
nNHAao 0Z0'80°20 0.'€04'L G6'c8l L 00'9 W eiqo esed ogdedluapl ap edeld Ll

Iv3d ‘vd30on

OI¥YLINN

053ud

3AVALLNYND

NN

0dIny3s

W3Ll

veoz/0danN3a1L3sviva

ds/oy.Lvans

- OHLN3D - #¥9 003101 30 O¥A3d VN

\-folen

30 S3IHOAVHIA 3d VHVINY O VA OLNIWVNOIOVLSI 00 VINHO43H

oy.ivano

‘Y440




NHao 090°10°0} z1'26 al'el 00'L Y] (eanniise) 0g - - 0de Wa einpeuwy S
nHao 0v0°LO"0L 9c'626'y b'el 00°9.€ By (BamnAze) g -0 - 048 Wwa Bnpeuy Fr
NHao 020°20'60 £9'102'5¢ 15'9pe 08'zvh W Sayniensind ALY saepRURG DUk i
NHao 0809111 ge'/5e'L 80°9S 1L 06'LL ol BINJNAS2 WS 0}210U00 8p OjusLIesuspe 3 ojuawedue AL 4

0911011 V1661 L #7559 06'LL s (eanmnuisa wa) ojuaweaquiog esed - B4 0'0E = Y2} ‘OPEUISN 0}81ouU0) L'

nHas 0¥0° 100} 55'L80°0} gL 00'69. By (ogdepuny) 05 -v) - 038 wo einpeuly|  6'¢
NHAo — — 56'5zZ 0051 W OBJEpUN} WS BSSEW NO 0}2.0UCO 3P OJUSLIBSUSPE & Cjuawedue]|  gg
nHAo 0ZE'10'LL 5.'968°01 Sy'9zL 00's1 ow eduw 0'0g =04 'opeusn ojasouco|  2g
NHao 0v0'8L kL og'eL9 0'v9Z 552 el i aa L
NHao 0201060 0v'zes ez 89'0EL 00'08} AW OEIEpUN BiEd WNWOD BLSPRW We BULDS|  §'¢
NHAan ¥Z0°0L°S0 05'29€°S sL'se 00'0S1 wyXew |wy ,0z oe sasouadns sepuessip eted oeyuiwed Jod euobajed .z 8 ;| ap 0j0s ap auodsuel | ve
NHAo 020190 l95'ELE 80'9l 0561 cw ORRSDEOED £
nHao 0F0 1190 96'L6 662 2g'c ol oedejoedwod ap 9|0Jjuco wes opeojide |enuew ousjeal r A
nHas 0Z0°10°90 61'152'L 86'99 89'81 W w QG'L S} BABD NO BlEA WD mtomﬁ.ﬁo el @ g} P 0|0OS WD [enuew Om&m>3mm '

AHao 9006060 LLvLE L L6 z0'0z uoy |eul ogdeunsep / wabew) @ 0pIOGSUEL} Bp BSIE WO SOPI|OS SONpisal ap apessa( zL'z
NHao ¥20°01'50 L1289 sL'se 80'61 s Sypiiia opdodeuel] bk
NHAo 022'80°50 55'oer 89'zZ 20'61 cw opejuawBey oymus op |enuew ojuswebaued ole
nHas 090°90°€0 08'L1L8 L1 pe'sL 00'0.2 cw Njoul '0}2Jou0D ap OpeABILaU| Om_n wa Oar_wE;wQ ap Opeziuedaw AO—CwEmEﬁ>w_v ajuowsag 6¢




2R

nHao Z90'L0'6L £8'00G 29'802 or'z w opljod ojusweqgede ‘wo Oz 91e eInble| 8 wo Z 8p einssadss ‘ojuelb we elsjog 518
NHAo 00¥'90'81 0t'€69 96'v1 Se'gy (M pioe seun( ‘sjunfal eled epezijeuisnpul essewebie woo sedlelsd seae|d Wwa ojuswe)unlay ¥1'g
NHAas Zri'oo'st €2'506'8 0s'egl Se'oy W sedepoJ SAISNOUI ‘WO DEX06 COILEIAD 0S1d £l
NHaos 0Z0'LO'LL LO'v9L'L 9¥'€00'L 9Lt s osid ap ogdezue|nbay e
nNHao 0r0'L0L} ¥1'L80'pY 01'056 se'op 2w opeziiqeaunaduwi osid exuo)

nHas LLLOL YL 0g'g6L'8 60'LLL 00°0L LW 0 8SSE|0 - WO BE X 61 X 7, P 0BSEPSA 8p 0}2I0U0D 3P 000]q 3P BUBUSAJY 1L
nHao 0Z1'90°ze 16'118°01 8E'VL8 ce'el W epipuedxs ejfyy| g
nHao 0Z0°'1L0°LL va'eLL’L 9v'€00'} LL'L ol ogdajoid nojs oedezuejnbes sp essewebly| g9
nHao 0v0'SL'ZE 26'L08'L 9L'vLL 89'c9 W Www  ap enssadsa ‘g-||| odl} ‘BJNpeLLIE WOO BONIBISE BJUBW WA ogdezqeswiadw]  Z'g
NHAao 0Lo'9L'Ze 1L'182's 15'sZ 92',02 W ogdepuny wa ‘sodjuebio sejuan|os Wod opepixo ojejse ap einjuid wa ogdeziiqesuuadw)| g

:_._oo, 0€L°L0°EE Pr'L8LEY ¥8's G816V L 2] mwu__ﬁmc,._ SeImnIIss wa sjusuodwoolq xoda einjuig S
NHaos 0SE'LO'EE 08'069'} §5'¢e 86'FL 4| sepeziueAleb saiojuadns esed Jawug 7'

3a4 6Z0°L0°GL 10'282°6¥ v0'9 S8'L6Y'L B seol|gjaw seannse wa oboj e oedeziuenen €5
NHao 060°€0°GL 09'80Z'LS £9'L S8'L6Y L B einjuid was ‘ode wa eoljglaw ennisa ap wabejuopy A
NHAo 0E0'€0GL v.'620°G¥Z 89'ZE S8'L6V L By eimuid was ‘gey-WLSY 038 Wwe eimnijss ap wabejuow a ojuawioaulo s




Q

nHAaod leoe0ee 00'508'C 0s's 00'0LS w Seuojedewap sex/e; eed el|lJoe el ¥6
NHAaos 0L1L'800¢ 8Z'LvT'L ¥9'029 00'Z pun SEelQJedlelwap Sexie) Wod ‘ojusluieucioe)ss ap ebea eied eweibojord woo ogdezieuig £6
nHAao 0S0°0L'€E l6'zgle 192y 0L'vL W osedaid aAISN|DUI ‘BSSELW BJQOS OJ1|LIOE Xa)e| Ejul | 26
NHAao 080°Z0°€E 8Z'€L9L ov'zz 0L'vL LW ©0I[LIOB BUISS] 8D 9SEQ B BPLIOD BSSE 1'6

NHAas 0geeosl £6'008 82C'LL Ge'9p W 0%0g8y £e8
nHAas 0cLeo'LL Lp'G9e’L or'6e Se'or W wnwod oSoquil (AR
nHAao 0zoeo'Ll 15'vey Ge'oy W ocosideyd L'e8

40Ad Wae ojusweqede a

AHGD IsHeo’le 9581B'6C €8'1E6 oo'ze L ww  ap eunssadss ‘ WOV, cisodwoo owlwnie ap evejd wa sepueqie|d ap ojuswnseAdy ges
NHas cocel'8l 08'6tY'L 6¥'ZL 00'02 zW 02lWelad ojusWIISaAR) Bp ojuawejunley Sce
ar i : 0 epezijeu)snpul oas
NHas OLOEL'8L Oz vvse Ll 0002 il ajue|00 essewebie WO OpejuSsSE WO OZX0L 'BUlalXe Bale eled 0DIWEISD OJUSLINSSASY ree
NHAd 02ezo'LL 0z'slye 8Z'LL 00'0vL W 000g@Y €28
nHAao 0cLzo'li ov'rzl v 9r'6e oo‘ovt W wnwod odoquy A
NHAao 0€0'co’LL or'zee’t 9L'6 00'0rL W oosidey) Lee
 saqzuvd|
ojuawejun(al
nHAad 0PE RO VS 08'Z09°0L L o'erl 00'0LL W 2 ‘sejewaue ‘sedad sep ogdejordwod @ OJUBLIEIUSSSE 'BPESUSPE BlaJE S 0XSE| OpUINOUI c9ol'e
‘opeAexas odi} ‘|RINBU JOD ‘WO g BINSSadSa 'Bd|\ GE 0}210u00 ap Ejole| We opSejuswined
NHAa?s 0LO'LO'¥S 16'vSE 19'% 00'/L W |ew.ou Jojooid op 8|0U0D Was ‘soiuadns ap epeziuedaw ogdejordwod o ogdezienbay 1'9'}'g
ONY31X3 OSid 9'L'8




NHA?

OLL LOvY

¥9'985

¥9'985

00k

plun

BUN|OD WOD ESNO| 8P OLQBAET

NHAS ¢90°1L061 vL'L6LE 89'802 0501 w sejsuel wa ojuesb wa |uojiad S0l
NHAas 08€°10'SC 99'/51°¢ 8/'6E6 9e'e W (wpg'Lx01 ') 191102 9p Sjualedsuel) oIpIA @ 0jaid OPEZIPOUR OlUlWN|E WS Blouer - pf| ¥'col
NHAao 0821052 L¥'SSEE 8.'6£6 or'e W (wQ9'1XG0g'L) 121100 ap sjusiedsuel) 0IPIA 8 Ojaid OPEZIPOUE OlUIWN|E WS BjSUEl - g £Z0L
NHAo 08€°10°SZ LG'EEGE 8.'6E6 9Lt W (wpg'1X5e'Z) Jeuod ap sjusiedsuel) 0JpiA 8 0jaid OPezZIPOUE OJUjWN[E WS Bjauer - Zf ¢ecol
nHAao 08e’L0’se 09'L¥8'9 8.'6£6 gz, LW (WwEg'LX55 ') 191100 ap sjualedsuel) oIpiA @ 0}aid OpEZIPOUE OlUIWN[E WS B|SUEL - L[ 1’20k

NHao 052'20'62 8€'59.') ¥6'00Z'L Lyl W (wol'gx02'0) O'M - Bl21d BUBIZOUSA WOD Bjaud Olujwn|e Wwa olib ap epod - vd G104
NHao 0SZ'20'5C 78'62€C 6'002" 1 v6'l W (ws1'zx06'0) EISUOIOW EfES - Blerd BUBIZEUSA WOD B)RId OjujwN|E Wwa ol 8p Bpod - £d P'L0L
nHao 0SZ'20'5Z 29'690'Z ¥6'00Z'1 ZL'L 2 (g1 zx0g '0) epens - ejaid BUBIZOUSA WO BJ2.d OlujWNe W 0.6 8p Bpod - 2d ]
PP T e M
nHao 6£2'20'99 0L'LLYE oL'LL¥E 00°t luoo B% 008 91e sodio)se eled ‘sjueziisap Oglod ap OESEZNEWOINE 8P 02IUQJIA BWBISIS L'LoL

nNHAo

0s00Lee

SS'EVET

19'ey

00'GS

W

QOulgixa 0JNwW Wa 091|1I0E Xale| ejul |

NHas

020'90°€E

0.'956°52

LL'ee

00044

W

soulaxa sosid eied eoljjioe BINjuld




NHAD oLo'zo'gy 0.'90¢L vLiLy 00551 W ‘Ww op =Na ‘lewlou augs ojobse eyul| ‘|eAepl|os ‘ses|| sejuod ‘oouelq oww%v_«ﬂh..ﬂ M_Mm%n__ﬂ_..__._ Sl
NHAao2 020°L0°9Y 9/'9¥0'L 9Z'0% 00'92 w S90XaU0D enIsn(oul (L #/g) ‘W GZ =NQ 'WOolEW [2AEP|OS opiBl DAd 8p ognL vyl
NHAo 020°€0'6¥ LL'GEY L1'SeY 00'L piun eueuane we wabessed ap exied €¥LlL
nHAads 0€0'L0'6Y 9g'L8Z 89'0¥1 00z pun eyja.B Wod ‘Ww 0§ X 051 X 051 8p OpIBY DA Op BPEUOJS EXIED crlLl
NHAD Oel'0zEy 91’804 8078 ooz pun ey oo1un oualp ap Eples wod ‘Jids odi Je ap CJuaWeUOIIPUCD m._M_ﬂwu W“mﬂwwmwm&_mmow_wm byl
o - 0lLo9s3; ¥l

nHAas 010°10°9% Ll TANA 900y 00'8S pun sa0Xauoo anisnjoul ‘(,g/L) ‘Ww 0Z =NQ 'WOLEBW [2ABP|0S opiBu OAd 8p ognl FeLl
nHAas 020°20'LYy 90'052 £0'SZL 002 pun [eroadss Byul| - /€ =N ‘B/dOUBD LoD OpeLUsID OpIpUN) 0EjE| Wa ejeneb op onsibey £Ell
NnHAd 00L'€0'St 2y'GZ8 8v'se8 00'} piun (.1) ww gz ap ojewWelp '9ZuU0Iq We 042WAIPIH el
nHAas 0r0'L0'SY 581181 5e'L.8') 00'L pun .1 =NQ ‘eieaeb ap osnsibal @ oblqe woo enbe ap ejs|dwod epesul LELL
YRid4 VNOY o

jon | s e e R e e )
nHAad 00¥'€0'¥i 19'vL 19'vL 00°L pun /€ =NQ 'OpeLIoId OpIpuNy OBjE| W ‘|e1ab osn esed edsol woo wabeae| sp eliaLIOo) £CL
NHA2 08L°'€0vY £8'G6 £8'G6 00°L pun sey|o} eled ‘SgY W2 0J1dY|ED} Jasuadsig AN
NHAao 080°€0' ¥ 69'€6 69'¢H 00'} piun Jinqusa ap ednoj ap [aded-eyod LT
SOROSS3IV| . T

nHAad SIEE0vY cL'oLL €L'oLL 00'L pun BOUBAR|E S [3AQW BD1q WOD BSaW 9P BlIaUIo | .m.—__._.
nHAd ove o vy 89'8€ 89'8¢ 00'L piun 2L 1 X} 3p ‘opibl ‘odod woo ooyseld oeyg P
nHaos 08202 v 59'LS 69'L8 00'} piun eugjues eeq esed odnseld ap edwe) 1L
NHAd 008 L0'v¥ ve'Z20'L e'2eo’L 00’} piun epe|dooe ebiedsap ap ex|ed Wod EPBUOYS eloeg AN}




¢

nNHAao

ov0'LE LY

85'8VE 6

9F'90¥

00'€Z

piun

M L B M G€ 8p BIougiod ‘W) 008 B 0B9E SP OSOUIWN| OXNY} ¥ 000 ‘OPIoNISUBL)

VIEL

8500105

90692

losnyip woo lodaiqos ap Jenbuejas @37 BU BuWNT - BulSjul Jodaigos 8p BN B ulwnT

By ¢ ap apepioeded - Hg 02as o21winb od ap |enuew Jojunx3

00L°0L°0S

£2'062

S04 0} ep epepioedeo - epezunssald enbe ap [enuew Jojunx3

nHao ovlLLL6Y 15'609°Z1 04'8¥E 51'9€ w Wog'0 Biej sejejeueo eled opipun) 0118) Wa BY[RID 8511
e : ; 1202/L0” 4Y ‘OLNIWVLINISSY 3 OLNIWIDINYOL - ¥OILSY 13 VNN "IN i
oIS see0e ¥ eSS Lk o i W o0z NG ‘'V5IOVIN 3038vd 30 010983 30 VHOLI100 3a3M Wuvd Oad 3a oany| L5
e - . ¢ w $S3QXaU0D SAISN[OUI ‘W 00 =Nd .
nHao 050°€0°9F 0z'02Z2ZL 82'GEL 00'06 '\, epesioiel sugs 0joBss BYU TBYIRLIOG BP [OUS © B LD GXd OPIBLI DAJ 8p oanL 9511
nHao 050°€0°9% 9€'629'L 8.'GEL 001 pun S90X3UO0D SAISNOUL ‘WW 00} =NQ OAd 8P JOINPUoY S§GLL
nHao Z50°€€ 91 56'020°}L GE'EBl 00'LG w W 0G'0 8H0D - $Z oU epeziuered edeyo wa suye ‘ojnl ‘eyed 7SIl
nHao 0L0'90' 6% 9e'sg ve'lZ 00'% pun ¥ 9P OpIpuUN} 018} W BOUYSIWaY ByRID £G11
ogozrel 4v
IdVNIS #9266 ¥9'096 #9'096 00'L pun  WIDYNIYA 34 IATH vHvd W 9'0XIXL ‘SYNHILNI S§3 Q SNIWIQ 'OLIHONOD TG
30 S00018 WO VIMYNIATY W3 'MVINONY.LIY VOIINYHAIH YAYYYILNT YXIVD
nHao 0Z0'€0'6¥ LL'sey LL'sew 00°L W9 09X09X09 BuBUBAe wa wabessed ap exie) 1'SLL
nNHAao 0Z0'S0°'9F 09'191L 80'65 00'0Z w $80XaU00 SNISNOUI ‘WW 00L =NQ 'Bonsele gunl ‘ojobs3 Jojejo) odi) ‘'opiBll QA ogqny gyl
S N ‘ . w $30X8U02 BAISNIOUI 'WW G/ =Na "
NHAO 090°20°9¥ ce8Le 6016 0s'€ ‘lewou augs ojobse Byul ‘'eyoeLOqg Sp [3UEB 8 BJOJIA WOD gXd 0duelq opiBls DAd @p ogn) Lyl
e . i i w $80X2UOD SAISNJUI ‘WW 06 =NG "
NHAd 050°20°s% \res L85 00k ‘lewuou auss 0jofse eyul| ‘BYIELIOG 9P [SUE @ BJOIIA WOD gXd oouelq opiBili OAd ap ogny ¥l




$08avo 3 .O@.Qmm_zkw,n_ : g€l
NHAo 020'c0'6¥ LL'eY LL'gey 00'L piun W 0gX0gX0g BUBUSAIE W Wabessed ap exie) gleel
NHAa?s 0E€9°€ElL L€ 0.'9vE ge'ell 00'C pun ¥ 05 9p S)ua.0d ‘A 08€/0ZZ Jejodiq ‘ooneubewouns) Jojun(sig Zreel
NHAas 0EQ'ELLE 50'02S Se'eLl 00'€ pun W 91 3p 2jualiod ‘A 08€/0ZZ Jejodiq ‘oongubewouls) Jounisig LLEEL
NHAo 0€9'ElL’LE 0.'9vE Se'ell 002 pun W 01 8P 8juaLo0 ‘A 08€/0ZZ Jelediq ‘oongubeluouls) Jojunisig oLecel
NHAo 009'el’Le 9.'0L1 69'CF 00'% pun V 9 9p 8jUBL0D ‘A 0ZZ/LZ | Jejodiun ‘coljgubewouls) Jojunlsig 6TEl
nHas 090°¢0'L¢E 00'E€9 0S'9l€ 00'Z pwun Bswg}, ou edeyo oyd| orosjoid ‘Jodaiqos ap ejucjale) eed oipeny 2¢el
NHAas [4 %00 TAVRS 60'281 60°/81 00'L pun W 08 §1B 05 OUNS 8p "XBW| 'Y (Z [BUILLOU SJuSLI0 '00ISBJOUOW OUNS ap Jossaidng LTEL
NHAo 060°LL°LE oy'eer o¥'eZy 00'} pun sojod - YW OE X ¥ £9 8p [ENpIS8! [E0UBIB)IP OAsOdsI] 9¢€El
NHAas 0ci2l'le LR ATA ye'zse 00’1 pwun v 05 918 ¥ GZ 8P AY S| eJed HH odi [aA)sn4 seel
NHAos ovo'LL'LE v.'c6 v.'e6 00t pun Vv £9 eJed gjg|dwoo pazeiq [2AIsny ap aseg vTEL
NHAas oLooL'Le £6'901 09'65} £9'0 B nu 81qod ap ojusweleg £CEL
NHAad ¥L0'90°LE L€'16E gr'zloe L' LW sajuauodwod wes - #G J| Bwiuiw oedajold woo ‘ode ep edeyo wa ayuepodolne [auied Z el
: ! . i sejusuodwod was .
NHAd 062°v0°LE 080812 08 08le 00} pun-}, W GZZ - Uo-jog 0 / NIQ 95 Sa.0junisip eled ‘Jodaiqos ap [esiaaiun oB3INQUISIP 8p 0IPEND beel
ouavno zel
OLNIWVOO 6OvLL 60'vL) 00’} PN \sepedwe| z eled ‘S)UEOSNJONUE OLIQ SS30B @ [9A BJUBLO 090} WOO .murﬂuww M_ﬂ Mu_.“m“ﬂ.u_ 91el
Lot OLLSHLE 08'v62 or'es 00y PN osi0101p BpEdUIE] | BB ‘BJUBOSNJONUE CLIOSSS0E 3 [SABILSLO 0J0) WOD ‘BPUOPS) mnm_mmhm.u_ SHEL
OLNIWYHHO 08'9/8°€ 6€'982 ov'9l w 0ouelg OuIWNYY Jod8IqoS PO IWad| VL EL
nHao 00504 Ly 0v'2L0°0E 0v'6ZY L 0012 puun w 00't 3p BInyje ‘0Boj & opeziueAleB 0Z01/010} 3YS 058 WS 019) 0oIUQIRY AlsOd | £LEl
nNHAao 9L LL LY 8.2CL L 81'6e€ 00'12 pun MOS 20 BroLaos Zlel

W 00SS B 000S ap osouiwn| oxny ‘e)jsod esed Jenbuejes 37 BUBUILINT - BUIIXS B[SpUElY




o\

NHAa? 0€0'6L8€E 02'L¥S 08'ze 00'v2 w W Gz 3p OUIBIXS ONBWEIP ‘aAs] [aAIX8]} OPEBNLIOD DA 8P CINpoNed evl
NHAs 0co'el8e 99'P8Y 80'€Z 00°LZ w WW OZ 9P OWIRIX3 ONaWeIp 'aA3] [8AIXa)} opeBnuod DA ap ojnposs|3 vl
NHAOD 0Z0'E0'6Y LL'SEY LL'sey 00'L pun Wwo QgxQ9X09 BURUBAe Wa wabessed ap exie) (4

NHAo 0L0'¥0'6E ov'wiy 08'LS 00'8 w 2ALW ZE Bp 'z 8SSEIO ‘fjow ejadwg) ‘nu 21902 9p 0qe) al'eel
NHAD 0t0'20'6E 6'L2E 9z'LL 0061 w 0,0£ OAd Wa 0E5.|0s! - A 05 CJUBWEIOS! ;W (| BP 81403 8p 0GED si'eel
NHAao 9L0°co'6e ze'ozy' | 99's 00252 w 0,04 OAd W 0B5e|0S| - A 05/ OJUBLE(OS] ;W G'Z BP 81G0D 8P 0GED rieel
NHAs 0lLoeo'6e ¥0'vSL Y 8s'y 00°8E0"} w 004 DAd W 0E5.|OS! - A 0S/ CJUBWEOS] AW §'} B 8100 3P OGRD eLeel
NHAo gloel'8e 06021 0e's 00°El w SOLIQSSAVE W02 'WW O =NQ 'Spepisuap ejje ap ousjjsijod we opebnuoo ojnposys|3 cleel
NHAo2 0v0'6l'8E pe'L2E gl'se 00'EL w W Zg 9p OusaXa OJJaWeIp 'ans) [anixa) opeBnuod JAd ap oinpons|3 LLI'EEL
nHao 0c0'6l '8¢ 0020051 80'eC 00'059 w W 0Z 2p OUJSIXS OJBWEIP ‘SA3| [aAIXa] OPEBNLOD DA 8P OINposa|3 oleel
NHAao 0206l '8€ 09'19¥ 80'€Z 00'02 w Ww 0} 2p OUISIX8 OBWEIP ‘8AS| [9AIXB] OPEBNLOD DA 8P oInpoial3 6€el
NHAas 090°¢l'8e 5£'808 68'€S 00'S1 w SOUQSSa0E WOD ', =N ‘opepisuap ejje ap ousjjaijod ws opeBnuod ojnposs|3 getl
nHAas 0co'L0'0F 08'€S0'} S6'€C 00'v¥ pwun .¥ X .7 9p OAd WR exie) Leel
nHAas oLo"L0°0% [AsRe 1 vZ'oz 00'€Z pun . X7 3P OAd W9 exied 9¢el
nHas 6v'v0'0F 81'eZl 6519 00'Z pun Xt 0sid ap epewo] SEEL
NHAo 09¥'v0°0¥ 09'628 8v'Ly 00'0Z piun E19]dWod ‘A 052 - V¥ 0Z 8P gx¥ Bpewo] €eeEl
nHAaos 00L'so’o¥ o768 |78 44 00’z piun Xp wod Joydnuajuj ¢eel
NHAas 0v0'so ok 66'6C1 ee'ey 00'c pun ZX Joydnusiuj L'eel




25

nHAas

0¥0'80°€C

69'L5LC

£€8'206'C

G6'0

Pl

SP'0X LL'ZHoeY

nHAao

02z'80°€C

0¥’ 1199

6L'6LEE

58'C

W

0OF'0X0S'0%0.'S oyleqel ap essiy

nHao 080°20°0% 85'8Z 98'v6 00'e piun W gz X 00E X 00€ ‘epesnjesed eduwe) woo ‘edeyd wa wabessed ap exe) 86l
nHAao 0Z0'€0'6Y LL'GEY LL'GEY 00'} plun WO pYXOYX09 BLEUSAjR W wabessed Sp BXIED L6l
NHAao 9018l '6E 00's¥L'6 SL'vl 00'029 w AL4D esed [eixecd 0qed 954
nNHAao 0v0'6) '8 0£'188 8L'se 00's€ w WW Zg 2P OUJBJXE OJJALIEIP ‘@A3] [aAIX8]} 0peBnuod DA 3p 0INPoRIT g5l
NHA? 0€0'6}'8€ 0Z'erlT 08'ze 00'v6 w WW GZ 8p OUIAX® ONBWEIP '9A3| [9AIXEl} OPEBNLOD DA 2P oINpose|d gL
nHao 0Z0'6L '8¢ 80'VSL} 80'€Z 00'9L w Wi 0Z P OUIANXa OJIAWEIP 'BA3| [2AIX3]) OPEBNLCO DA 8P OINPOARIT €6l
o TR . . dIN €'} - Seulaixa @ seussjul seale eJed ‘owop .
nHaos ¥Z€'80°99 00°08E'L¥ 02559’} 00'5Z PN 1105 ejoedwoo BPUOICD BXYy BISWED - 0580 OUdSa WOD ,§Xy BXIEd AL4D 8P Xl BIoWED Zst
Hao ozos0ss  fesisoro seors |00 pun S Eepea o B s, T

nHaos 080°Z0°0F 98'76 98'v6 00'} pun ww 0z} X 00E X 00 ‘epesnjesed eduie) weo ‘edeyd we wabessed ap EXIED 6l
NHAo Z6t v0'0F 11781 6519 00'¢ piun .ZXY BX|ED We |INaH owod LR
NHAao 080 #0'0F 1Z'ls LZ'Ls 00'} plun ,2XP BXIEO W A | eled ojuod Lyl
nHaos 9600 0 £6'629 66'68 00°'L pun pXp @ Zxp EXIED WS ‘eoe|d WOD ‘'Sopep ap apal eled Gy MY BPEWO] ¥l
NHAo 0Z1'8L6E 711807 gL'ee 00'eTh w g BuoBajes - sased ¥ WO OMY €2 d.LNIN 3pa) esed 0ge) Sl
nHao 0Z0°€L'8E 205y vZ'El ov'e w SOLOSS80. WO ‘WWw 0§ =NQ ‘SPEPISUSP B}e ap ousjialod wa opefinuod oNpo.BI3 ad’




>0

0S°LE9°GL

©iqo ep |eul ezadwi

IdVNIS 99206 00'062°G sz'sy 00'02L Yy Sjuexow|y ¥l
IdVNIS 682001 09'L00°95 68'8€ 00'ovt’L Yy Biqo op eIbIA €Ll
IdVNIS 9/106 279191 €2'19 00'v92 4y |e1ab opeBalreou3 Ll
IdVNIS 8..06 00'795'8L 04'pS1 00'02L El oua|d e1q0 ap osisyusbul VL

nNHao 0F0'80°€Z £6'06V'Z2 £8'206°2 GL'L W 01'€ X 05'Z OJje oUWy 99l
NHao 080'80°€Z £2'900'L 18'vZ8 rdAg 2 SP'0 X 0L 7. WS BsaW 21qos eJig|eeld gol
NHAao 080'80'€Z 1G'€8L 18'v28 56'0 W G0 X | 1'Z %IBI 21q0S ElISS}Eld yal
nHaos 0ZZ'80'€EZ LL'9L1'6 6L'BLET €6'€ W 0S'0XGE'Z /050G .., WS 0y[eqe)] ap esaly €91




LL'EL 67'01 GL'T vL'L oM BdN 006 = A} (9 N0 ) 05-D 03€ 8p Elieq WS BINPEWY 00’100}
LG'ore 12'/61 £G'09 8901 ZN |eUOIDUSAUOD BIMNISa eied opesuadiuod wa euejd euwlo 0zZ0'20'60
89°0€1 ¥S'v0lL 8.'19 9.'Zy 4] ogdepuny ejed WNWOD BJlsPeW WS BULIOS 020'L0'60
80'9L 98'Z1 98'CL = cN ojos ep [enuew ebie) 020190
66'tC 66'6) 66'6) - e oedejoedwod ap 8|04ju0D Was opeojide [enuelw 0lljeay or0'LL 90
86'09 8G'€S 9G'CS - €N opeqe odwed wa euoba)ed .z @ ¢ 9p 0|0S WS [enueL 0B3eABIST 0Z0°1L090
wy Gl 0 9je Wy ;0
G/.'GE 09'82 = 09'82 EN oe saiouadns senuelsip eled oeyuiwed Jod elobaled ,g @ ¢ op 0jos ep apodsuel | ¥#¥20°0L°S0
L6y £G'6E 7 £5'6E L apeul odl} ‘'0Lid)e Wa Opl|9S ONpisal ap ogdeulsap ap EXe | 9006050
| | op Olel 0 9je 'elqo ep ojusp
8R8'2C 0e'8l - 0c'gl e oejisodsip & OBYUILIED WOD ‘opejuswbely oynjue ep opeziuedssul ojuswebale) 0zZZ'80°S0
£G'GT Zv'0Z Zr'og - NN eupenbsa ap |eieb wa Jejuswaldwod ougssade no eded ap epeljay 08001 %0
85 L CTAX oz'ce o <N [esab wae |ipelb no odioo-epienb ap epelilay 00L'60%0
QG L oz'ce gz'ee - ZnN |eiab wa eoljelew elpenbss sp epelijay 020'60'%0
LL'6T L1'€T L1'€C = NN elispew wa eupenbsa ap ey|o} sp epelsy 020'80'+0
[ElS)EL Op OBJEPOLLOJE SAISNPUI '0}2JOU0D 9p
vE'GL 12'CL 2.0l GG'lL ZIN ejole| no opadidajsjeled wa ojuawired ap opezjuedssi (OjuswejLeAd)) suowsaqg 090'90°€0
80'9l 98'CL 98¢l = N 8seq B OpulN|oul ‘0J1WIBIS0 OJuaLLIjSaAa] 8p [enuew oedljowag 0Z0¥0€0
OjuaWNSaAal
GL'201 z.'S8 z.'G8 - e opuIN|oUl ‘OpEZEA OJUBLWSS NO 0BSBAS|S 9p BLEBUSAJR SP |enuew oedljowsaq 0r020°€0
G.'GES 09'821 09'8Z 5 EN OpELLIE 0}219U02 8p |enuew ogdjjlowaq 0r0°LOE0
t'9E Gl'62 v1'S L0've SINXIN oollgjow osid Wwod (W G’ X §'|) 0dl[ejew 8110} Swiepuy 202'50°20
0c'9lL 0'cl P0Cl - W W 0] 91e BIN}E WOD BII[E}SW 8110} wiepue ap wabejuowsap 8 webeop 090°S0°Z0
LP'Opl €CCLL 11'95 95'GS [} oepod woo ‘seasg ap ojusLIEYod) BRd OXY awnde | 0Z1€0'20
LL'PELL 62'206 15°/8 8/'6L8 S3ANNN W 08'EC1 8p Buwiujw eale - ojisodep ody Jauleod ap 0g3e001 0512020
G6'€8L 'L Ol /¥6 886 89'8v8 <N elqo eled ogdeayljuapl 8p ede|d 020'80°20
. |ejo opsn) BIqO ap oepl| |eudjely un op3duasaqg erauasagey
e b
%EC'8ZL 'S 5Z'0 -lag
yz/obe :aseq ejeq

G61 OESJIOA

(OaQvY3INO) OYOVHEINOSIA W3S
SOAIAYES 3a V138Y.L - SOLSNI 3d TVIONIHIH43H WIL3T09

07NVd OYS 30 0av.1S3 0O v NHAaD

ONVEYN 3 TYNOIOVLIGVH OLNIWIATOANISHAA 30 VIHNVYJINOD




2
-

eWEZAl 98'/66 6 L. 15926 ZN 0}81d/8zZU0.q - EPIPSW qOS 181103 8p OPEZIPOUE OlulLUN[E WS EHOd 0¥¢'20'Ge

8.°6E6 28'1G. 62 L. £5089 ZN 03JUEIq - OJPIA LWOD 181103 8p olujwnje W Oy|IXIeD 08e°L0'Ge
0}9|dW0D "'OPEZIINIXa} 00IUjWE[SLL OpPEUIWE|

6.'61EC £8'G58°L i £€8'G58'L N We opisaAal 8juaLU|elo} lispew ap opesusdwiod W epipsw gos OBy 0CC'80'€C
OJIU/WE[SW 0J1jQua}

L8'vZ8 G8'659 L0'6L #8'0v9 ZIN OpEBUIWE| WS S80B) SENP SBU EPIISSAS) ‘Opesuadwod wa epipaw qos eligjaleld 080°80°€Z
selig|aleld @ senuod wod odlujWwed

£8'206'C 0¢'22ET - 92'7eeT <N OpEUIWE| We oplisaAal ‘epipalul qos 4aW We opinqws sisuiqeb/olguly 0¥0'80°€C
40Ad Ua OJusWEqEdE

£8°1€6 Ob'SirL /7'1L0E 66'chy <N 2 Ww ¢ op eunssadse ‘', NDY, 0}s0dwod ojujwnje ap ede|d Wa OJUSWIISaADY LGLe0’'Le
opijod ojusweqede

89'302 76'991 el 2.LT5L N ‘wo Oz 9. einbue| 8 Wo g ap einssadse ‘ojiuelf wae elig|os noje |uojed Zg0'Losl
wuwi g} & 9 ap sewn| 'Ixode euisal ap 8Seq & BAISOLOD)UE [eu)snpul essewebie

67'CL 66'/5 180} gL'l ZN wos ‘W QL @ § 21ud einssadss ‘epepnJixa eojwels eoejd We ojuswejuniey Z0Z'EL'8l
EpEZI[Bl}sSnpul
8lue|oo esselebie WoD OPEJUSSSE 'WW ¢ 8p BInssadse ‘edlugdswl @ ediwinb

Vel L1\ vl 29'6l S12el ¢ EIOUSISISal E)[E 9P 'BPEPNIIXS EPE}EWISS OBU BOILIRISD BOB[d WS OjusWiiSaAsy 0L0€EL'8L
wuw

9671 /6'L1 18'01 <1 2N G @le € ap eWIDE SEJuN( ‘0oUEIq OJUBLLID WOD SED|WEISD Seoe|d Wws ojusweluniey 00%'90'8l
EpEeZI[euISnpul 8jue|0d
esseweble wWoo opejuasse 'y edlwinb eloug)sisal ‘e||g ogdiosqe ap odnib ‘Jousixa

0S'e€8L 08'ovL 619l 19°0EL ZN o0 eled Eples Wo2 eulelul ealg eled G-|3d Sjuedelispiue EpE)eW S EDIWEISD BDE|d crL'90'8L

8¢ Ll Z8'cl 88'L1 v6'L cN 00002y 0cceco’LlL

OF'6¢ /G'€T 6LCl 8.'6 CN wnwoo odoquig 0cLco'LL

9L'6 ee'L Z0's LEC cN oosidey) 020co’LL

01056 8009/ 0/'8E€ 8c'ley EN opezijigeatuladwl 0}eIoU0D 8p 0J)SET or0'LO'LL

oF'c00') 11208 0.'8E€ 10'vov EN ogdajoid noya ogdezue|nba) ep essewebiy 020'L0°LL

GE'E6l 897Gl L'89 12'98 ] W 0G'0 8H0 - #Z .U epeziueaieb edeyo wa sule ‘ojns ‘eyen ¢G0°ee9l

£9'/ 0L‘9 oL‘Q - o einuid was ‘ode wa edljelaw einynyse ap wabejuop 080°€0'SL

39'Z¢ 71'0g B ¥1'92 19)%} einuid Was 'gevy-NLSY 09e wa einnJisa ap wabejuow s ojuswioaulo4 0S0'€0SL

60°LL1 19°€6 6.°/€ 88'GS ZN Q) 9SSBJO - WO | 9D OESEPAA 8P 0}210U0D 8P 00| 8P ELEUSA)Y LLLOLPL

¥0'v9C €T'LLT GL'ZE 80'6.1 EN Epejuq eipad ap oxseT] or08L'LL

209G o98've L o98'vZ L - £ BININJIS@ WS BSSELW NO 0}2I0U0D 8P Ojuallesuape a ojuswedue 090°9L°LL

G6'GZZ 9/'081 9/'081 - cN oedepuny Ws BSSEW NO 0}210U0J 9P OJUSWESUSPE 8 OJusWESUET oro9L'LL

St'9TL 91°18G F 91185 EN ojusweaquioq eled - 4|\ 0 = %0} ‘OpeuIsn 0}210U0) 0ce'LoLL

¥7'G59 GE'¥eS = Ge'ves EN BdIN O€ = >0} ‘OpeuIsn 0}210U0D 09L°LO'LL

9LCl €501 GL'C 8.l OM edIN 009 =4 (g no ) 09-yD 03e 8p BllEq W BINPELIY 090°L00L

SiE ) jejoy ojsn) eiqgQ ap oely| [eusrely un opduasag elougiajay
%ET'BZL 'S Sz'0 -lag




80'€C ov'8l 08Gl 99'¢C ] W D 8p OUIS)X ONBWEIP "©A8| [BAIX8|) OPEDN.LIOD JAd 8p 0INpoJiald 02061 8€
SOII0SSaoE
68'€S LLEY L' 00'L¥ ] W02 ‘W QG| =NQ ‘epepisusp ejje ap ouajyeljod we opebiniiod onpouis|3 090°¢€l 8E
SOlI0SSa2E
ve'el 650 L' 8r'8 N Wod ‘ww G =NQa ‘epepisuap ejje ap ouaiyaijod wa apebiiiod onpo.s|3 020€l'8E
S0110SSa08.
0£'6 'L LL'e €€'S N Wwod ‘W OF =NQJ ‘Spepisuap ejje ap ous|ieljod we opebniiod onpons|3 9L0'EL'8E
A
60'/8L 19'61L 98'62 18611 NN 08 818 0G OLNS 8p "XEW| "¢ OZ [EUILUOU SJUS1I00 ‘0JISEJOUOW OUNS &p Jossaldng ZEOPT IS
ov'cey L1 '8EE Ll €L 09'Gee NN SOjod # - YW OE X ¥ £9 9P [enpisal [EIDUSIS)Ip 0AlIsodsIiq 060°LL'/€
GEell 89 '8EL 09'LE 80 L0L NN ¥ 0G 998 V 0} 9p 8jualiod ‘A 08€/0z¢ Jejodiq "'oongubewouwa) Jojunisig 0€9¢€l’LE
69 v SLvE 086Gl GE8l NN W OE 918 V 0} op ojualiod A Ogg/.g) Jejodiun "odlgubewoulis) Jojunisig 0og¢cl'/e
€ 25T /8'10C 7S 01 € 16l NN Vv 0S 918 Y G'Z 8p AX G| eJed HH odj [9AIsn4 (AN AWIS
¥.'€6 66 7. EH G598y NN W €9 Bled B}a|dwod pazei( |aAlsn) ap aseq or0'LLLE
09'65) 89'/Z1 /€6 LE8LL ) nu 8iqoJ ep ojuswielieg 0Lo0L'LE
S8juauoduIod
or'ZL9€ /6'688¢C c¥'6EL ¥S'05L°C [} wes - #G d| ewiujw oedajoid woo ‘ode ap edeyd wae sjuepodojne |auled 71090 L€
SejuauoduUod Was - ¥ Geg
08'08L¢C va'vvL L 16'961 €L'1¥S L NN - uo-jjog 0% / NIQ 95 sesojunisip esed ‘Jodaiqos 8p [esiaAlun oedinguisip ap Ipend 0620 LE
0591€ 02'€5¢C ¥€ G0l 98yl NN ww OZ| X 00 X 00F 9p JodaJqos ap sggaja | 0JPEND 090°C0°LE
02’19 06 8% 09'1€ o€ /L ciN oiedaid sAIsN[oUl "edi[elsW aioljadns Wa ENDE 9SEq € 8}eLlsy 0S0°L1°EE
L9'ek 60'vE £9'CC or'LL ) oJedaud aAIsSnjoul ‘BSSEW WS B2|1I08 Ul | 0S0°0L°€E
05'G ov'v ov'e 00°L W selgjeoleLwap sexie} eled eojjl1oe Bjul L L20'60°EE
¥8'G 19'v E 9% OM Seo||ejew seinjniise wa sjuauodiiodq ixode einjuld 0EL"L0°EE
WA /69¢C ca'ce ey 2N SOpejuawWid sosid & selpenb eled 021jJ10y 02090°€E
ov'2c 26 L1 897C1 A [ EDI|1I0€ BUISSI 8D 9SE( ¢ EPLIOD ESSEN 080°¢0ce
CEN44 08l 2001 16°L [ SJUEPIXONJUE OpuUNy WOD EDdI[E}aW aidjjadns eled eseq ap oledald 0SE'L0'EE
Bessell
LG'GE L¥'0Z /G'8 1L ZN 21qos ‘soojuebio seyusAjos Wod opepixo ojjejse ap einjuid we ogdeziiqeswusdw 0L0'9L'ZE
Wi
9L'vLL 18°L6 6902 AN <N i op eInssadsa ‘g-||| 0dl} ‘eINpeuLE WoD eonje)se ejuew we oedeziigeauuadu) 0v0'Gl'ce
8E¥18 05159 0009 05165 EN Epipuedxa e|ibly 0cZl'90°ce
SELQJEDJEWP
¥9'029 LG'OBY 89012 £9'G87 NN sexle} Woo ‘ojusieuoloe)sa ap eben eled ewelbojoid woo ogdezieuls 0119008
#6'002"L 5.'096 BC'LL 9v'688 N ojald/ezuoiq - BpIpaw qos ‘eueizausa odi} Jliqe Sp OpezIpouE Olujwn|e Wwa euod 0822062
ey -
Jejoj 03sn) eiqo ap oe| Jeuale ufn oeduasag elougiajay
i
‘8zL 87 sz'0 - lag




c‘\!

/
P/l

79'98G L€ 69 0L 'v. L2'S6E NN EUN|OD WOD BINO| 3P OLIgJEAET OLL'LOtY
W 9 X ¢¢ X BE - [EQIUSA BU OD1UN
80'FG ozZ'Sh 9Z'v1 00'6¢ NN ouaJp ap eples wod ‘Jds odn Je ep ojusweuopipuod eled wabessed ap exien 0€L0ZER
Sa|dwWis - /| ¢ ep OeJelabljal ap epepIOedeD Bunjoo odl [eAepIXoUl 008
¥2'80L ) 6G'00¢| 0lL'vl 6¥'Z62 | NN wa odwe) e epejuid-gid opesuizonale edeyd We 0oLjje oessald ap Jopeaylng cLo'Loey
M L B M GE 9p elouglod "W| 008 e 069€ ap osoulwn|
or'90F /1'GZE L0'Le 0L'v0€ NN oxnj} ‘) 000F ‘OploN|sUel) Josnjip wod Jodaiqos ap JenBuejs) 37 eugulwng 0r0'LE LY
M 0G ap E2I0121p epedug| |
0L'€L 96'85 08'GlL gL'y NN eled ‘Sjueosnioljue OLIOSSSOE @ [SABJUSLIO 0204 WOD ‘INgquie ap epuopal BLeUIWNT 0LLSL LY
MOG ep
8L'6EE ve'LLC G0'LE 62'vET NN elouglod - W) 00SS B 000G 8P osouiwn| oxny ‘sjsod eled JeinBueys) g3 euguiwnT OLLLL LY
ov'6eh L ZSEVLL S0'6LL Ly've0’L NN w Q0‘y op eimje ‘oboy e opeziueAleb 0Z0L/0L0L VS 0e Wa 0)al Colugoajs) 8)sod 00S0L 'Ly
56 €¢C 9l 61 LL'EL 66'S NN .¥ X ¥ 30 DAd We exied 020 L0°0r
2 0 61 9L Ll gl 20¢ NN .C X, 8P DA W9 Ex|e) 0L0°Z0°0F
v, vy 6. GE 0.°€C 60¢Cl ro ede|d @ O[9[eled sejos} g Wod Joydnliaju| 001 'S0°0F
£CEY 99 ¥E v 8l €29l ro ede|d @ s||dwlis Sej2d)} g Wod Jojdniia| 00'S0°0F
6519 /T'6Y 67'61 8.'62 ro sojod £ p epewo} | @ [esiaaiun EpeWO} | ‘sejdwis Jojdnusjul | 8p ¢ X i ojunfuo) Z6¥ 0 0F
8y LY 8l ce 08°Gl 8€' Ll ro eje|dwod “A 0GC - V 0C 8P 1+d¢ EPEWO| 09% +0 0
66'68 66°'L. 08'GlL 61'9S NN eoe|d Wod 'sopep op apal eled Gy MY epewo ] 960 0 0
L2'LS /607 08°Gl L16¢ D ede|d Wod 'Syyg313 1 oglped "di auojajs) ejed BpEWO | 0800 0F
98'v6 68'G. /012 2875 NN Ww 0zl X 00€ X 00€ "epesnjeled edwe) wod "edeyd wa wabessed ap EXIED 080°C0°0F
IS ¥S 92 08'G v. 02 ] /9 ELIOBa]ED - Saled § WOd OMY €2 d.1N/N 8pal eled 0ge)d 0l 8L '6E
SL Yl 08'L1L 8 7 Zel W 6G OY 0dj} [eIXe00 0ge) 9018l '6E
081G vy Ly 062 ¥S €E ] ;WW GE 8p ' 8SSE|D "9jowW eladwig) 'Nu 8iqod ap 0ged 0L0'v0'6E
9z'Ll 18'El 4 09'6 W 0.0/ OAd Wa 0gdejos! - A 0G/ OJUSWE|OS! ‘W (| Sp 3IGOD Sp 0GeD 0v0C0'6E
99'G €S LLe [4a4 ] .04 DA Wa 0ede|os! - A\ 05/ CJUSWE|OS] W §'Z Sp 81903 ap 0ge) 910°¢0'6E
99'¢C %4 EED W 0,02 DN\d Wa 0eJe|os] - A 05/ OJUSWE|OSI W G| 8p 81902 8p 0geD 0L0Z0'6E
102 08'Gl ey ] WLW ZE 9P OUISIX3 0J}SWRID "9A3| [SAIX8|} OPeDNLIOD DAL 3p 0INposs|3 0¥0'61'8E
e 8l 08'Gl vre N W GZ Sp OUISXS OJ}SWEIP "BA8| [8AIXa]} OPEDNLIOD DAL 8p oinposs|3 0£061'8E
Jeyoy oysn eIqo ap oB|  [eLdyep un oe3uasag BI2UIBIRY
%€2°82L 'S 520 -lag




FUNDACAC PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAD

RELATORIO SINTETICO DE SERVICOS

TABELA DE PRECOS
Data Base 07/2024 LS: 71,27 % : BD1: 19,50%
Servico  Descrigao Unidade Valor
BDI19,50%
15.01.029 |SERVICO GALVANIZACAQ A FOGO - ESTRUTURAS KG 5,77 6,04

0,00]

S



ENCARGUS

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAOCIVIL1

BOI.BLY 01 - CUSTC DE COMBOSICL

- BINTETICC

i 1270872034 00:15:0%
' DATA REFERENCIA TECNICA: 11/09/2024

DATA DE BMISSACH

SOCIATS SOBRE PRECOS DA MAC.DE-OBRA; 115,548 (HORA)  71,46%(MES)

DESCRICAD

CUSTO TG
GRIGEM DE PRECO | CUSTO TOTAL ‘T;D,;;m”

B A , DIMENS O ES . o
ux cR 350, 64
§ ¥ PARM RE ’

- REDE TZOLETOR LCE E MACICA, DN 200G MM, JUOKRTA ELASTICA - S =

30694 " % CR

ENTARES H CR
H
COM ENCARGOS COMPLEM i

- K &




REFORMA DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA DE

VERADORES DE CUBATAO

SETEMBRO/2024
ORCAMENTOS DE EMPRESAS

PERFIL LED SOBREPOR

R$ 159,92
3 =iy S e
g wa-vé;w_

-

SO

https://www.portalenergy.com. br/perfil-led-sobrepor-28mm-metro-linear-2024-04-16-09-

03-35
Acesso em 24/09/2024 9:43hr
Portal Energy Ltda - CNPJ: 27.051.542/0001-40



Porti Lud Sobraper Alurninio Preto 1w ¢700K I Woy

L/

4

https://www.yamamura.com.br/perfil-led-sobrepor-aluminio-preto-12w-2700k-1m-way-
p9167269-p18239

Acesso em 24/09/2024 9:45hr
Yamamura Ltda. CNPJ 45603529/0007-23

hazss ~Luminaria LEG integraca Sobrapar Pestil Linear 18 £ 23cm - {220V)

REISVIE o
S WeeRSILIe tacande

ity o it b it e SR A

-

https://looz.shop/products/p1 823s-luminaria-led-integrado-sobrepor-perfil-linear-1-8-x-
2-3cm-
220v?variant=40151683629207&currency=BRL&utm_medium=product_sync&utm_sou
rce=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gad_sou rce=4&
gCIid=CjOKCijxsm3BhDrARIsAMtVzﬁORanszquFRCpnngA-pzu UkG4U0drM-
bomthlynBCbhxgMJNFgaAo7eEALwW_wcB

Acesso em 24/09/2024 9:57hr
LOOZ Fabrica de lluminacédo CNPJ 26.840.861/0001-71



Luminéria redonda, com foco orientavel e acessorio antiofuscante, para
lampadas dicroica de 50 W

unid

Lurninaria de Embutir Retangular Para 2
Lampadas PARZC Brance Fosco Soft Bella

Luce

RS 137,03
£ \‘~.\
i
e
e ST

https://www.andra.com.br/luminaria-de-embutir-retangular-para-2-lampadas-par20-
branco-fosco-soft-bella-luce/p

Acesso em 20/09/2024 15:01hr
ANDRA S.A. Electric Solutions
CNPJ 47.674.429/0010-19

s



Lumninarias@nline

FRETE GRATIS

ACIMA DE 49990

i it Guplo
PAR20 Hawline INGG122

R$131,38 o overs (837
RE1IBI0 o i e k33

R

https:llluminariasonline.com.brlluminarias/spot-luminaria-de-embutir—no-frame-ii-duplo-
par20-newline-in60332/

acesso em 20/09/24 15:27hr

llumine Solugdes Elétricas LTDA 17.259.176/0001-65

Plafan Eenbutic Ao Brosas e Frume § i som

https:/iwww.yamamura.com.br//plafon-embutir-duplo-aluminio-branco-no-frame-
p8597138-p4233

acesso em 20/09/2024 15:26
Yamamura Ltda. CNPJ 45603529/0007-23

¢ =



Camara Municipal de Cubatao

Estado de Sao Paulo

491° Ano da Fundagdo do Povoado e
75° de Emancipagdo Politico Administrativa

MAPA DE RISCOS
Processo de Compra n. 25/2024

| - OBJETO DA CONTRATAGAO

O objeto € a contratagdo de empresa especializada para a execugdo da obra de reforma
do estacionamento anexo a sede da Camara Municipal de Cubatio.

Il - ANALISE DA ESTRATEGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1. Riscos s&o incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organizagao
de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos s&o associados as oportunidades que a
organizacdo pode explorar para melhorar seus resultados e alcancar seus objetivos
estratégicos. Ja os riscos negativos, sdo associados as ameacas que podem reduzir o
desempenho ou dificultar que a organizagéo alcance seus objetivos.

2.2. O presente mapa de gerenciamento de riscos refere-se as fases de planejamento da
contratacao, de licitagdo ou procedimento de disputa e de implantagdo dos servigos ou

fornecimento dos bens, abrangendo o seguinte:

a) ldentificagédo e analise dos principais riscos, consistindo na compreenso da natureza
e determinacéo do nivel de risco, mediante a combinacéo do impacto e de suas
probabilidades, que possam comprometer a efetividade da contratagéo;

b) Avaliagao e selecdo da resposta aos riscos em fungdo do cenario atual da Camara
Municipal de Cubatao;

c) Registro e acompanhamento das agbes de tratamento dos riscos.

2.3. Registra-se que alguns dos riscos identificados a seguir s&o inerentes ao processo de
negocio, ao mercado e as contratagdes publicas (risco a que uma organizagdo esta exposta
sem considerar quaisquer agdes gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua
ocorréncia ou seu impacto), de modo que, mesmo ap6ds implementar agdes gerenciais para
os riscos identificados, podera haver exposicdo a riscos residuais.

Il - ANALISE DE RISCOS
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Camara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo

491° Ano da Fundagdo do Povoado e
75° de Emancipa¢ao Politico Administrativa

3.1 Planejamento da Contratacao.

Levantamento inadequado dos itens que compdem a

RISCO 1
contratacao.
PROBABILIDADE ( )Alta () Média ( x ) Baixa
IMPACTO ( X )Alto () Médio ( ) Baixo
Prestacao de servicos incompletos, nao alcangando
DANO

todas as necessidades e resultados pretendidos.

Verificagao e eventual
adequacao das

especificagdes por ocasido

da elaboracao do Responsavel:

AGAO PREVENTIVA e
Documento de Oficializagao

Unidade Requisitante.
da Demanda e adequacéao
ao Plano Anual de

Contratacées.

B Avaliar o grau de

inadequacéao e decidir sobre

a eventual proposi¢éo de Responsavel:
AGAO DE nova formatacao da
SR EITCENEY contratacéo, fazendo as Comissao de
adequacdes necessarias a Planejamento de
elaboraggo do Estudo Compras e Contratagdes.
Técnico Preliminar e do
Termo de Referéncia.
RISCO 2 Atraso na contratagdo da empresa.
PROBABILIDADE (X) Alta () Média ( ) Baixa
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Camara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo

491° Ano da Fundagdo do Povoado e
75° de Emancipagao Politico Administrativa

IMPACTO (X) Alto () Médio () Baixo
Atrasos nos procedimentos internos para licitar a
DANO _
contratacao do servigo.
Instruc&o do processo Responsavel:
ACAO PREVENTIVA respeitando o planejamento
elaborado. Unidade Requisitante
Responsavel:
% Alertar quanto ao inicio dos
ACAO DE

CONTINGENCIA

tramites para as

contratacdes pretendidas

Supervisor de Compras e
Contratos

(Monitoramento)

Quantitativos em excesso ou em quantidade

B insuficiente.
PROBABILIDADE ( )Alta (X)) Média ( ) Baixa
IMPACTO (X)Alto () Médio () Baixo
DANO Frustrar a contratacéo plena da solucao.

ACAO PREVENTIVA

Tentar validar as
quantidades conforme a
demanda durante a

execucao da obra.

Responsavel:

Unidade Requisitante do
presente objeto e unidade
requisitante e gestores do

contrato das obras de
reforma da Camara

Municipal de Cubatéo.

ACAO DE
CONTINGENCIA

Na hipétese de quantidades
insuficientes ou de ndo
observancia da coleta de

Responsavel:
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Ciamara Municipal de Cubatio

Estado de Siao Paulo

491° Ano da Fundacdo do Povoado e
75° de Emancipag¢@o Politico Administrativa

informacgdes, devolver o

o Comisséao de
processo para revisdo dos

quantitativos da contratacgo. Planejamento de

Compras e Contratacgdes.

Risco de que as especificagdes e requisitos estejam

RISCO 4 .
incorretos ou incompletos.
PROBABILIDADE ( )Alta () Média ( x ) Baixa
IMPACTO ( )Alto ( X ) Médio ( ) Baixo
DANO Atraso na conclusao do processo.
Responsavel:
Pesquisar outros editais
AGAO PREVENTIVA semelhantes e mapear Comisséo de
cenarios compativeis. Planejamento de
Compras e Contratacdes.
Responsavel:
ACAO DE Readequar especificacbes
CONTINGEREA de acordo com critérios ou Comissao de
modelos mais consistentes. Planejamento de
Compras e Contratagdes.

Risco de que nao haja disponibilidade financeira e

RISCO 5 L
orgcamentaria.
PROBABILIDADE ( )Alta () Média ( X ) Baixa
IMPACTO ( X )Alto ( ) Médio ( ) Baixo
Atraso na conclusao do processo e/ou inviabilidade de
DANO

contratacao.

Pagina 4 de 12
Mapa de Riscos




Cimara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo
491° Ano da Fundagao do Povoado e
75° de Emancipacéao Politico Administrativa

ACAO PREVENTIVA

Certificar-se da existéncia de
recursos financeiros
compativeis com a solucio
pretendida.

Responsavel:

Comissao de
Planejamento de

Compras e Contratacdes.

AGCAO DE
CONTINGENCIA

Submeter o processo de
contratagao a Divisao de
Contabilidade e Financas da
Camara Municipal de
Cubatéo apés aprovacgéo do
Estudo Técnico Preliminar.

Responsavel:

Comisséo de
Planejamento de

Compras e Contratacdes.

3.2. Licitagao.

RISCO 6

Risco de demora da analise pela Procuradoria
Legislativa e adequagées ou recomendacgdes ao

edital, provenientes da analise da referida area.

PROBABILIDADE ( )Alta ( X ) Média ( )Baixa
IMPACTO ( X )Alto () Médio () Baixo
DANO Prejuizo na contratacao dentro dos prazos previstos.

AGAO PREVENTIVA

Articular previamente com a
Procuradoria Legislativa
sobre a priorizagao da
analise deste processo,
solicitando apoio prévio
sobre qualquer aspecto
juridico de maior dificuldade
na elaboragéo dos
instrumentos de composi¢cao
da contratacao.

Responsavel:

Unidade Requisitante e
Comisséo de
Planejamento de

Compras e Contratages.
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Camara Municipal de Cubatéo

Estado de Sao Paulo

491° Ano da Fundagdo do Povoado e
75° de Emancipagio Politico Administrativa

Revisar os documentos de

acordo com as Responsavel:
AGAO DE padronizagdes ja existentes T —
CONTINGENCIA e as recomendagdes

Planejamento de

solicitadas pela Procuradoria Compras e Contratacdes.

Legislativa.

Risco de impugnacgdes ao Edital apés o langamento

- RISCO 7
: para o mercado.
PROBABILIDADE ( )Alta ( X ) Média ( ) Baixa
IMPACTO ( X )Alto () Médio ( ) Baixo
BARG Prejuizo na contratacao dentro dos prazos previstos;
necessidade de revisar e/ou refazer documentacéo.
Produzir minutas e
documentos de acordo com Responsavel;
a padronizacao interna
AGAO PREVENTIVA existente e com as praticas Comisséo de
usuais, além de modelos de Planejamento de
execucao e remuneragao Compras e Contratagdes.
adequados.
Diligenciar o mais
rapidamente junto a
Comisséo de Planejamento
" de Compras e Contratagdes Responsavel:
ACAO DE . gar
CONTINGENCIA e-ou ? s 9r|a Agente e Equipe de
Legislativa, no sentido de Contratago.
analisar e sanar, se for o
caso, os pontos objeto de
impugnagao.
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Camara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo

491° Ano da Fundagdo do Povoado e
75° de Emancipagdo Politico Administrativa

HISEO Risco de existéncia de numero elevado de
interposigao de recursos ao resultado do certame.
PROBABILIDADE ( )Alta ( X ) Média () Baixa
IMPACTO ( X )Alto () Médio () Baixo
Prejuizo na contratagao dentro dos prazos previstos;
DANO necessidade de revisar e/ou refazer documentacao;
necessidade de mobilizagéo de equipes envolvidas em
carater prioritario.
Produzir minutas e
documentos de acordo com Responsavel:
a padronizacgao interna
AGAO PREVENTIVA existente e com as praticas Comissao de
usuais, além de modelos de Planejamento de
execucao e remuneracdo | Compras e Contratagdes.
adequados.
Responder os recursos o
mais brevemente possivel,
) socorrendo-se de todas as Responsavel:
ACAO DE equipes envolvidas,
CONTINGENCIA sobretudo da Comissao de Agente e Equipe de
Planejamento de Compras e Contratagao.
Contratacées e da
Procuradoria Legislativa.
RISCO 9 Certame frustrado.
PROBABILIDADE ( )Alta ( X)) Média ( ) Baixa
IMPACTO ( X )Alto () Médio ( ) Baixo
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Camara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo

491° Ano da Fundagdo do Povoado e
75° de Emancipagdo Politico Administrativa

Prejuizo na contratacdo dentro dos prazos previstos;

CONTINGENCIA

e/ou de alternativas para

levar a efeito a contratagao.

DANO necessidade de revisar e/ou refazer documentacgéo;
necessidade de republicagdo do certame.
Analisar se o formato Responsaver
- roposto da contratagao o
AGAO PREVENTIVA HEP 4 ‘ Comiss&o de
encontra-se adequado a Planejamento de
"Baliads da mercado. Compras e Contratagdes.
Adotar medidas para Responsavel:
ACAO DE republicacéo do certame

Agente e Equipe de
Contratacao.

3.3. Implantacao dos Servigcos ou Fornecimento dos Bens.

RISCO 10 Atraso no inicio da prestagao do objeto contratado.
PROBABILIDADE ( )Alta () Média ( X ) Baixa
IMPACTO ( X )Alto () Médio ( ) Baixo
Indisponibilidade do objeto contratado; paralisacédo de
DANO )
Servigos.
Estabelecer e cumprir o Respensavel.
ACAO PREVENTIVA cronograma de execugao Fiscal o Gostor do
contratual. SEHEEE.
Executar as sangdes Responsavel:
ACAO DE contratuais previstas nos
CONTINGENCIA instrumentos que balizaram Fiscal e Gestor do
a contratagéo. contrato.
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Cimara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo
491° Ano da Fundagdo do Povoado e
75° de Emancipagédo Politico Administrativa

RISCO 11 Execucdo inadequada do servigo.
PROBABILIDADE ( )Alta ( X ) Média ( ) Baixa
IMPACTO ( X )Alto ( ) Meédio () Baixo
DANG Prejuizo a disponibilidade adequada do objeto
contratado; perda de qualidade dos servigos.
Realizar gestao técnica Responsavel:
AGAO PREVENTIVA durante as atividades
executadas, aperfeicoando o Fiscal e Gestor do
processo continuamente. contrato.
Realizar os ajustes de
controle de execugéo do
- objeto previsto na Responsavel:
ACAO DE .y
CONTINGENCIA contratagao; executar as Fiscal e Gestor do
san¢des contratuais contrato.
previstas nos instrumentos
que balizaram a contratagao

Diminuigao do ritmo de obra devido a pouca

RISCO 12 )
produtividade da construtora
PROBABILIDADE ( X)Alta () Média ( ) Baixa
IMPACTO ( X)Alto () Médio ( ) Baixo
N&o cumprimento do cronograma de execugdo da obra
DANO por parte da construtora e atraso na execugéo do

servico.

~ Monitoramento diario do .
ACAO PREVENTIVA Responsavel:
fluxo de trabalho de forma a
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Cimara Municipal de Cubatio

Estado de Siao Paulo
491° Ano da Fundagdo do Povoado e
75° de Emancipacgéo Politico Administrativa

manté-los no ritmo
; Fiscal e Gestor do
planejado.
Contrato

Diligenciar responsaveis

) Responsavel:
AGAO DE pela execugdo da obra e
CONTINGENCIA apurar possiveis falhas no Fiscal e Gestor do
cumprimento cronograma. contrato.
RISCO 13 Ocorréncia de eventos que impegam o andamento
dos servigos de obras de forma regular
PROBABILIDADE ( X) Alta () Média ( ) Baixa
IMPACTO ( X) Alto () Médio ( ) Baixo
Repactuagao de Cronograma e necessidade de aditivo
DANO
de prazo.
Fazer o possivel e
necessario para a
adequagao do cronograma a Responsavel:
_ realidade da contratada e
ASAOFREVENTIVA analisar todos os eventos Fiscal e Gestor do
possiveis que possam Contrato
impedir a continuidade dos
servigos
Diligenciar responsaveis
pela execucéo da obra e Responsavel:
AGCAO DE apurar possiveis os
CONTINGENCIA ocorridos tragando plano Fiscal e Gestor do
estratégicos para a contrato.
continuidade dos servicos.
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Cimara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo

491° Ano da Fundagdo do Povoado e
75° de Emancipagédo Politico Administrativa

3.4. Aspectos objetivos sobre o enquadramento de probabilidade e de impacto dos
riscos.

3.4.1. Na escala de probabilidade, analisa-se a possibilidade de o risco acontecer,
considerando-se:

a) Baixa: o histérico conhecido aponta para baixa frequéncia de ocorréncia no prazo
associado ao objetivo;

b) Média: repete-se com frequéncia razoavel no prazo associado ao objetivo ou ha
indicios de que possa ocorrer nesse horizonte:

c) Alta: repete-se com elevada frequéncia no prazo associado ao objetivo ou ha muitos
indicios de que ocorrera nesse horizonte.

3.42. Na escala de impacto, mede-se o potencial comprometimento do
objetivo/resultado, considerando-se:

a) Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas nédo impede o
alcance da maior parte do objetivo/resultado;
b) Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;

c) Alto: compromete a maior parte ou a totalidade do atingimento do objetivo/resultado.
IV - TRATAMENTO DOS RISCOS

4.1. No que tange as a¢bes de responsabilidade da Comissao de Planejamento de Compras
e Contratacbes relatadas na analise de riscos, certifica-se que foram todas adotadas e

cumpridas até a possibilidade do momento em que se encontra o processo.

4.2. No que diz respeito aos demais departamentos citados na analise de riscos, sugere-se a

observancia e o cumprimento das acdes ali previstas.

4.3. O monitoramento das agdes de tratamento de riscos envolve a verificagcdo continua ou
periddica do funcionamento da implementagao e dos resultados das medidas mitigadoras e
deve considerar o tempo necessario para que as medidas mitigadoras produzam seus efeitos,

devendo, inclusive, ser revisto ou modificado de acordo as fases ulteriores de execucgao do
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objeto contratado, nio se pretendendo, com o presente mapa, exaurir todos os riscos
possiveis de acontecer ao longo do desenvolvimento processual.

V - IDENTIFICAGAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS POR ESTE MAPA DE RISCOS

5.1. O presente mapa de riscos foi conduzido por Daniel José Feitosa Santos, matricula n.
2232.

Cubatao/SP, 3 de outubro de 2024.

Daniel José Feitosa Santos
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratagées — matricula 2232
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PROCESSO DE COMPRA N. 25/2024
UNIDADE REQUISITANTE: GABINETE DIRETOR SECRETARIO
OBJETO: OBRA DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO

ENCAMINHAMENTO

Ao Diretor Secretério,

1. Seguem, para vossa apreciag&o e eventual aprovagéo, o Estudo Técnico Preliminar (f. 12-22),
acompanhado da Nota Técnica de analise de pregos e seus anexos (f. 23-46), bem como do Mapa de Riscos (f.
47-58), elaborados por esta Comiss&o de Planejamento de Compras e Contratagdes.

2. Apds a devida deliberagéo, solicita-se o retomo a esta Comissio, para continuidade dos

trabalhos de feitura dos demais expedientes de composigéo do processo.

Cubatao/SP, 3 de outubro de 2024,

Daniel José Feitosa Santos

Coordenador Planejamento de Compras e Contratagées — matricula 2232
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PROCESSO DE COMPRA N. 25/2024
UNIDADE REQUISITANTE: GABINETE DIRETOR SECRETARIO
OBJETO: OBRA DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO

DESPACHO

A Comiss&o de Planejamento de Compras e Contratagdes,

[ ] APROVO o Estudo Técnico Preliminar e os respectivos anexos encaminhados, devendo o processo seguir
a regular tramitagao.

[ ] NAO APROVO o Estudo Técnico Preliminar e anexos encaminhados, devendo a Comissdo de

Planejamento adotar as seguintes providéncias:

Cubatéo, 3 de outubro de 2024.

B—

AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTOFILHO .
Diretor Secretério
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PROCESSO DE COMPRA N. 25/2024
UNIDADE REQUISITANTE: GABINETE DIRETOR SECRETARIO
OBJETO: OBRA DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO

SOLICITAGAO DE INFORMAGAO DE DOTAGAO ORGAMENTARIA

A Diviso de Contabilidade e Finangas,

1L Informa-se que o Termo de Referéncia anexado aos autos foi aprovado pela autoridade
competente e tera a contratagao feita por meio de licitagio na modalidade concorréncia, na forma do artigo 28, inciso
II, da Lei Federal n. 14.133/2021.

2, Desse modo, em obediéncia aos mandamentos legais inscritos nos artigos 18, 72, inciso IV, e 150,
todos da Lei Federal n. 14.133/2021, solicita-se informar se ha dotag&o orgamentaria para fazer frente & despesa do
referido objeto, no valor total estimado de R$ R$ 1.239.183,37 (um milhiio duzentos e trinta e nove mil cento e
oitenta e trés reais e trinta e sete centavos).

3 Esclarece-se, para efeito dos artigos 72 e 150 da Lei Federal n. 14.133/2021, que a expectativa de
valor estimado da despesa no exercicio financeiro em curso é de R$ 206.530,56 (duzentos e seis mil quinhentos
e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

4, Em caso afirmativo, solicita-se a indicagéo das respectivas rubricas, programa e fonte, nos termos
da legislagéo pertinente.

5. Com o fim de atender s exigéncias impostas pelo art. 16, incisos | e II, da Lei Complementar n.
101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, solicita-se, ainda, informar se a acdo que ampara a
despesa do objeto licitado foi classificada como projeto ou atividade na LOA - Lei Orgamentaria Anual.

Cubatao/SP, 3 de outubro de 2024.
Daniel José Fei#osa Santos

Coordenador de Planejamento de Compras e Contratagdes
matricula 2232
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PROCESSO DE COMPRA N° 25/2024
UNIDADE REQUISITANTE: GABINETE DO DIRETOR-SECRETARIO (GDS)
OBJETO: OBRA DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO

A Comissao de Planejamento de Compras e Contratagdes,

Em atendimento ao requerido na manifestagéo retro, que destaca a aprovagao
superior para contratagdo de servigos especializados para reforma de area de estacionamento do
entrono do edificio sede da Camara Muncipal de Cubato, com valor total estimado de R$
1.239.183,37 (um milhéo, duzentos, trinta e nove mil, cento, oitenta e trés reais, trinta e sete
centavos) e requer informagéo sobre disponibilidade orgamentaria para fazer frente 4 despesa,
bem como rubrica, programa e fonte, informa-se, fins de comprovagéo de disponibilidade
orgamentaria e financeira:

A despesa pretendida emprega recursos publicos oriundos das dotagdes
or¢amentarias: a) Funcional programatica 01.01.02.01.031.0001.1.048; Elemento 4.4.90.51.00 —
Material de Obras e Instalagées, cujo saldo, nesta data, é de R$ 7.636.390,23 (sete milhdes,
seiscentos, trinta e seis mil, trezentos e noventa reais e vinte e trés centavos) e ampara-se
na fungdo 01.000 - Legislativa; subfungdo 01.031- Acdo Legislativa: Programa 0001 - Acéo
Legislativa, Agdo 1.048 - REFORMAR E AMPLIAR O PREDIO DA CAMARA'’; b) Funcional
programatica 01.01.02.01.031.0002.2.002; Elementos (i) 4.4.90.52.00 - Equipamentos e
Material permanente; (i) 3.3.90.30.00 — Material de Consumo, (iii) 3.3.90.39.00 - Outros
servios de terceiros - Pessoa Juridica, cujos saldos sao, nesta data, respectivamente, .R$
1.298.113,68 (um milhdo, duzentos, noventa e oito mil, cento e treze reais e sessenta ¢ oito
centavos), R$ 584.181,80 (quinhentos, oitenta e quatro mil, cento, oitenta e um Reais e oitenta
centavos); e R$ 3.802.071,34 (trés milhdes, oitocentos e dois mil, setenta e um Reais e trinta

e quatro centavos) e amparam-se na fungdo 01.000 - Legislativa; subfungdo 01.031- Agao

©e
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Legislativa; Programa 0001 - Agéo Legislativa e Agao 2.002 - MANTER A SECRETARIA DA
CAMARA'.

Ainda, a despesa referida tem adequagdo orgamentéria e financeira com a Lei
Orgamentaria Anual (LOA), & compativel com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes
Orgamentarias (LDO) vigentes e preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar n°
101/2000, especialmente aqueles contidos nos artigos 16 e 17, pois esta abrangida pelos creditos
genéricos, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar,

previstas no programa de trabalho, ndo ultrapassam os limites estabelecidos para o exercicio de
2024,

Por fim, considerando a inexisténcia de impeditivos orgamentarios e financeiros para
a constituicdo da despesa pretendida, apresenta-se, anexo, minuta de ‘DECLARACAO DE
DISPONIBILIDADE E ADEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA! a ser firmada pela
autoridade ordenadora da despesa, conforme artigo 16, inciso I1, da Lei Complementar n® 101/2000.

Cubatéo, 08 de outubro de 2024.

RICARDO MACEDO DIAS
Chefe dos Servigos Contabeis e de Finangas>DVCF
\\ =4

o <

N ‘
DOUGQS LISBOA NOGUEIRA
Chefe de Divisdo- DVCF
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DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE E ADEQUAGAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA

Eu, JOEMERSON ALVES DE SOUZA, vereador, atualmente Presidente da Camara
Municipal de Cubatao, na qualidade de ordenador de despesas, declaro, para fins de informagao
de disponibilidade orgamentaria e financeira, que a despesa abaixo identificada tem adequagao
orcamentaria e financeira com a Lei Orgamentaria Anual (LOA) e & compativel com o Plano
Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orgamentérias (LDO) vigentes, nos termos do art. 16,
inciso |1, da Lei Complementar n® 101/2000.

Declaro ainda que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar
n° 101/2000, especialmente aqueles contidos nos artigos 16 e 17, pois esta abrangida pelos
créditos genéricos, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a
realizar, previstas no programa de trabalho, n&o ultrapassam os limites estabelecidos para o
exercicio de 2024.

A despesa pretendida (OBRA DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA
MUNICIPAL DE CUBATAQ) emprega recursos publicos oriundos das dotagdes orgamentarias
funcionais programéticas cujos saldos, nesta data, sdo o0s informados pela Divisdo de

Contabilidade e Finangas na manifestagéo constante destes autos.

Cubatao, 8 de outubro 2024.

o CQL\

~ JOEMERSON ALVES DE SOUZA
Presidente
Camara Municipal de Cubatao

U-l
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1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execugao da obra de reforma do

estacionamento anexo a sede da Camara Municipal de Cubatdo, conforme

condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e anexos.

VALOR
% UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO NTIDADE T
o DE MEDIDA QUA AD OTAL
ESTIMADO
Execucdo da obra de reforma
do estacionamento anexo a
sede da Camara Municipal de
1 Cubatao Servigo o] R
¥ 1.239.183,37
CATSER: 1627 (Manutencao /
reforma predial)

1.2. Trata-se da contratagdo de servi¢o de engenharia de natureza nao continua, sem

dedicacio exclusiva de mao de obra, por execugao indireta, no regime de

execugéio por prego unitario.

1.2.1. O regime de empreitada por prego unitario & definido na Lei Federal n.

14.133/2021 como regime de contratagéo da execugéo da obra ou do servigo em

que o prego é fixado por unidade determinada. A remuneracio da contratada €

estabelecida em face dos servicos efetivamente executados, de modo que 0s

contratantes ndo assumem grandes riscos em relagdo as diferencas de

estimativas de quantitativos.
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1.2.2. Tal regime é mais apropriado para os casos em que néo se conhecem, de
antemao, com alto nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra ou servigo: a
execucéo das “unidades” se dara de acordo com a necessidade observada, com
a realizagdo de minuciosas medigdes periddicas para quantificar os servigos
efetivamente executados. Havendo diferenca entre os quantitativos inicialmente
previstos nas planilhas orgamentarias e os quantitativos efetivamente
necessarios, a remuneracdo devida a contratada devera ser ajustada (reduzida

ou majorada) a fim de refletir os quantitativos reais.

1.2.3. Esse regime deve ser adotado em face da imprecis&o inerente a propria
natureza do objeto, reforma de edificagdo, que estd sujeito a variagoes,
especialmente nos quantitativos, por fatores supervenientes ou nao totalmente
conhecidos na fase de planejamento, conforme indicagdo do Acérdao TCU n.
1977/2013.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao ¢é de 8 (oito) meses, contados da data de
assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei Federal n. 14.133/2021.

1.4. O servico objeto desta contratagéo & caracterizado como comum, conforme

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que ser&o aplicadas em relagao

a vigéncia da contratagao.

1 6. Em caso de eventual divergéncia entre a descri¢&o do item do catalogo do sistema
federal (CATSER) e as disposigbes deste Termo de Referéncia, prevalecem as

disposicdes deste Termo de Referéncia.
Il - FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
21. A fundamentagdo da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se

pormenorizada em tdpico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste

Termo de Referéncia.
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Il — DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico

especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. Os servigos detalhados constam no ANEXO A — ESPECIFICAGAO TECNICA DE
OBRAS E CRITERIO DE MEDIGAO DE SERVIGOS, no ANEXO B - CADERNO DE
DESENHOS TECNICOS e no ANEXO C - PLANILHA DE SERVICOS E PREGCOS,
todos deste Termo de Referéncia (arquivos disponibilizados no enderego eletrénico
https://www.cubatao.sp.leg.br/transparenciallicitacoes-e-contratos ).

IV — REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1. A Contratada devera adotar praticas sustentaveis durante a execugao do escopo
contratual, tais como: realizar a gestéo de residuos e orientar/conscientizar quanto a
sua destinacdo correta; minimizar a utilizacdo de materiais; fomentar a utilizacao de
insumos reciclados e de materiais atéxicos e biodegradaveis; fomentar a redugéo do
consumo de agua e de energia elétrica e optar por documentos de carater

digital/eletrénico quando possivel, dentre outros.

4.2. Quando da utilizacdo de servicos de locagdo de cagambas para remogao de
entulho, ou situagdo similar, a Contratada devera elaborar e apresentar a Camara o
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC) e a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), caso requerido pela legislagédo municipal, assim como apresentar os
comprovantes de transporte de residuos ou documento equivalente.

4.2.1. A Contratada, além de atender as exigéncias legais do municipio e ao
PGRCC, devera certificar-se de que os materiais removidos s&o destinados em
locais apropriados e licenciados, sendo essa destinagdo final sua
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responsabilidade, devendo apresentar as comprovacdes que se fizerem
necessarias

4.3. A Contratada deve observar, para a execucdo da obra, as premissas de
acessibilidade em obras e servicos de engenharia, a fim de que a edificacéo de que se
trata se torne acessivel a pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida.

4.3.1. Assim, deverido ser considerados os seguintes aspectos em relagdo ao
projeto a ser executado na presente contratagéao:

4.3.1.1. se o objeto esta de acordo com o desenho universal, que visa
atender a4 maior gama de variagbes possiveis das caracteristicas
antropométricas e sensoriais da populagéo;

4.3.1.2. se esta adequado aos padrdes de acessibilidade constantes da Lei
Federal n° 10.098/2000, da Lei Federal n® 13.146/2015, do Decreto Federal
n° 5.296/2004 e da NBR 9050/ABNT, bem como sinalizagédo em braille e em
formatos de facil leitura € compreensdo nos termos do Decreto Federal n°
6.949/2009.

4.3.1.2.1. Justifica-se a exigéncia de observancia da NBR 9050/ABNT
em razdo de ser a norma técnica que estabelece critérios e parametros
para a acessibilidade de edificagdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos, tendo como objetivo tornar os espagos mais
inclusivos e acessiveis, eliminando barreiras para pessoas com

deficiéncia ou mobilidade reduzida.

4.3.1.3. se estdo previstas as reservas de vagas proximas dos acessos de
circulagdo de pedestres, devidamente sinalizadas, para veiculos que
transportem pessoas portadoras de deficiéncia com dificuldade de

locomogao permanente,;

4.3.1.4. se pelo menos um dos acessos ao interior do estacionamento estara

livre de barreiras arquiteténicas e de obstaculos que impegam ou dificultem
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a acessibilidade de pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida.

4.4. Quanto a gestdo dos residuos provenientes do servico de reforma da presente
contratacdo, além das disposigdes do item 4.2, a Contratada deve observar os critérios,
diretrizes e procedimentos estabelecidos na Lei Federal n° 12.305/2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos; nos artigos 3° e 10° da Resolugéo n° 307, de 5 de julho
de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA; e na Instrugéo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

4.4.1. Deve-se ter atencdo especial & Resolugdo CONAMA n° 307/2002, que em
seu art. 3°, § 2° determina que “As embalagens de tintas usadas na construgao
civil serdo submetidas a sistema de logistica reversa, conforme requisitos da Lei
n® 12.305/2010, que contemple a destinagdo ambientalmente adequados dos
residuos de tintas presentes nas embalagens”. Orienta-se que esse tipo de
recipiente seja direcionado para 0s canais tradicionais de reciclagem ja
disponiveis ao publico em geral. Tais embalagens, constituidas em geral de aco,
possuem um valor de revenda significativo, sendo reaproveitadas no processo

produtivo de setores como 0 siderurgico.
Subcontratagao
4.5. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratagéo

4.6. Seréa exigida a garantia da contratagao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

46.1. A licitante declarada vencedora devera apresentar, como condicdo para
assinatura do contrato, garantia contratual no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por uma das
seguintes modalidades:
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4.6.1.1. Caugao em dinheiro;

4.6.1.2. Caucao em titulos da divida publica;
4.6.1.3. Fianga bancaria;

4.6.1.4. Seguro-garantia;

4.6.1.5. Titulo de capitalizacao.

4.7. A n3o prestagdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizacao da
contratacio, caracterizando descumprimento total da obrigacéo assumida e sujeitando
a licitante vencedora as sancgdes previstas nas normas pertinentes.

4.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo
a garantia da contratacgao.

Vistoria

4.10. A avaliagéo prévia do local de execugéo dos servigos para o conhecimento pleno
das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado é facultativa, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das Sh as 12h e das 14h
as 18h, devendo o agendamento ser efetuado com antecedéncia minima de 24 (vinte e
quatro) horas pelo e-mail gds@cubatao.sp.leg.br ou pelo numero de telefone (13) 3362-
1013.

4.11. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a

vistoria prévia.

4.12. Para a vistoria, o representante da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento

expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagéo da vistoria.

4.13. Caso o licitante opte por n&o realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratagdo, conforme modelo de anexo préprio do
Edital.
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4.14. A nao realizagcdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os énus dos
servigos decorrentes.

V - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigoes de execugao
5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. A Contratada apresentara a Contratante, em até 10 (dez) dias corridos,
contados da assinatura do Contrato, os seguintes itens:

5.1.1.1. Cdpia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), com base no valor total do contrato e

ARTs ou RRTs dos corresponsaveis pelas areas de atuagao.

5.1.1.2. Carta de preposi¢do, conforme modelo acordado com a
Contratante, contendo informagfes do responsavel pelos servicos e

assuntos de ordem contratual.

5.1.1.3. Documento contendo nome, formacao, registro pertinente e contato
do:

5.1.1.3.1. Responsavel técnico com competéncia técnica nos termos
da Resolucdo n°® 218/1973, cumulada com a Resolugéo n° 1.137/2023,
do Conselho Federal de Engenharia € Agronomia — CONFEA ou nos
termos da Resolugcdo n° 21/2012, cumulada com a Resolugdo n°
91/2014, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,

5.1.1.3.2. Responsavel técnico residente, responsavel pelas

atividades de supervisdo e pela gestao da obra;
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5.1.1.3.3. Engenheiro e/ou técnico de seguranga do trabalho
responsavel pelas agdes de sua competéncia, conforme as normas
regulamentadoras e a legislagdo vigente, em especial a NR-04.

5.1.1.4. Relagdo nominal de colaboradores, que deverad ser mantida
atualizada e, a cada alteracdo, os novos documentos deverdo ser
encaminhados com 2 (dois) dias Uteis de antecedéncia a apresentagao do

novo colaborador, conforme critérios e documentos listados a seguir:

5.1.1.4.1. Relacgao de funcionarios contendo nome completo, cargo ou
funcdo, horario do posto de trabalho, nimeros dos documentos de
identificacdo (RG/CPF) e opgéo pelo recebimento ou ndo do vale
transporte;

5.1.1.4.2. Copia dos documentos de identificagdo (RG/CPF);

5.1.1.4.3. Copia dos exames médicos admissionais;

5.1.1.4.4. Copia do contrato de trabalho e do registro no eSocial;

51.1.4.5. Copia do certificado de cursos e de treinamentos de

formacao/qualificagdo, quando necessario.

51.1.5. Relagdo de ativos que serdo alocados nas dependéncias da
Contratante e respectivos documentos, que deverao ser atualizados durante

a vigéncia contratual.

5.1.2. A Contratada apresentara a Contratante, em até 10 (dez) dias corridos,

contados da data indicada na ordem de servigo, os seguintes itens:

51.2.1. Relatorio fotografico, mantendo registro fotografico durante a

execucao dos servicos;
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5.1.2.2. Planejamento-cronograma detalhado de execugéo, envolvendo
todos os aspectos quantitativos e qualitativos para discusséo e avaliagao
junto & Contratante, ficando sujeito a aprovagédo desta. Durante a execugéo
dos servicos o planejamento em discussao devera ser atualizado, seja

quanto a sua progressdo como quanto aos ajustes necessarios;

5.1.2.3 Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
(PGRCC);

5.1.2.4. Documentos relacionados aos programas, planos e sistemas de
gestdo de seguranga e medicina do trabalho vinculados ao local da

atividade, no tocante ao gerenciamento de riscos ocupacionais.

5.1.3. A ordem de servico sera emitida pela Contratante no prazo de até 10 (dez)
dias corridos, a contar da data de assinatura do Contrato.

5.1.4. O prazo de execugdo dos servicos sera de 6 (seis) meses ¢ devera
coincidir com o periodo definido no ANEXO D - CRONOGRAMA FisicO-
FINANCEIRO.

5.1.4.1. O prazo previsto no item 5.1.4, acima, sera contado da data indicada
na ordem de servico e podera ser prorrogado em caso de motivo justo e na
forma da Lei Federal n°® 14.133/2021.

5.1.5. A Contratante expedira, em 15 (quinze) dias corridos, contados do término
do objeto contratual, conforme comunicagéo formal da Contratada, o Termo de
Recebimento Provisério e, em 30 (trinta) dias corridos apés o recebimento
provisorio € o cumprimento das condigdes estabelecidas em Contrato, o Termo
de Recebimento Definitivo.

5.1.6. O prazo de garantia dos equipamentos e materiais sera de 12 (doze)
meses ou conforme padréo do fabricante, se esta for maior, e dos servigos sera
de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.
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5.1.6.1. Durante o prazo de vigéncia da garantia, a Contratada obriga-se a
repor as pecas/componentes e os acessorios danificados, no prazo de até
15 (quinze) dias corridos, a partir da comunicagéo por escrito. Todas as
despesas com reparos que nao resultarem do mau uso dos produtos,
durante o prazo de vigéncia da garantia, correrao por conta da Contratada.

Local e horario da prestagao dos servicos
5.2. Os servigos serdo prestados no endereco do estacionamento anexo a sede da
Camara Municipal de Cubatao, a saber: Rua Pedro de Toledo, 644, Centro, Cubatdo/SP,
CEP 04039-002.
5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario:

5.3.1. Servicos de campo: de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h;

5.3.2. Servigos de escritorio: a cargo da Contratada.
5.4. A Contratada devera solicitar por escrito a Contratante, com antecedéncia minima
de 48 (quarenta e oito) horas, autorizagdo quando houver a necessidade de trabalhos
extraordinarios apés o horario estipulado ou em finais de semana e feriados, sendo que

tais servigos ndo acarretardo 6nus adicional & Contratante.

5.5. A Contratada devera comunicar e justificar, por escrito, a Contratante, eventuais

impedimentos a realizacdo dos trabalhos especificados.
Da equipe de trabalho

5.6. A Contratada devera alocar o nimero necessario de colaboradores para a
realizacdo da obra, com o respectivo cumprimento das obrigagdes assumidas,
garantindo a execucéo dos servigos, inclusive na ocorréncia de férias, licenca, falta ao

trabalho, demissao e outros analogos, obedecidas as disposicdes da legislagéo vigente.
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5 6.1. Os colaboradores da Contratada deverdo estar devidamente identificados,
com uniforme e cracha de identificacao.

5.6.2. Todos os profissionais designados para a execugao dos servigos, inclusive
em eventuais substituicdes, deverao ter a qualificagdo técnica pertinente, sendo a
Contratada responsavel pela comprovagéo dessa qualificagdo por meio da
apresentacao dos documentos probatorios.

5 6.3. A Contratada devera retirar imediatamente dos servigos, apos solicitacao
devidamente motivada, funcionario indicado pela Contratante que venha a faltar
com urbanidade, apresente conduta imprudente ou negligente, ou, ainda, que
apresente impericia técnica face as atividades em pratica, substituindo-o no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis, salvo circunstancia excepcional devidamente
justificada.

Do preposto

57. A Contratada devera indicar preposto, que sera seu representante para tratar de

assuntos de ordem contratual.

5.8. O preposto serd um funcionario da Contratada, sendo permitido que ele acumule

sua fungdo com quaisquer cargos previstos neste Termo de Referéncia.

5.9. O preposto devera comparecer presencialmente, quando houver eventual
solicitagdo para resolugéo de assunto urgente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, na localidade da obra ou na sede da Camara Municipal de Cubatéo, conforme o

caso.

5.9.1. O prazo mencionado no item 5.9 somente podera ser extrapolado em casos
excepcionais, mediante justificativa prévia pela Contratada, aceita pela
Contratante.

5.9.2. Considera-se como endereco da sede da Camara Municipal de Cubatao:
Praga dos Emancipadores, s/n°, Bloco Legislativo, Cubatao/SP, CEP: 11510-039.
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5.10. O preposto nio atuara de forma exclusiva para a Contratante, de forma que o seu
custo deve ser contabilizado nas despesas indiretas.

5.11. O preposto devera estar disponivel por telefone ou por outro meio de comunicagao
durante o horario de trabalho pactuado.

Da seguranga e da medicina do trabalho

5.12. A Contratada respondera e responsabilizar-se-a pela prevencdo de acidentes,
pela prevengao de incéndios e pela seguranca de suas atividades e de seus funcionarios
quando da realizacdo dos servigos, fazendo com que eles observem e cumpram
rigorosamente os regulamentos e as determinagdes de seguranga, bem como tomando,

ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessarias.

5.13. A Contratada devera manter um sistema de gestao de seguranga e medicina do
trabalho condizente com as Normas Regulamentadoras e com a legislagao vigente, e
enviar copia a Contratante:

5.13.1. Dos documentos relacionados aos programas, aos planos € aos sistemas
de gestao vinculados ao local da atividade no tocante ao gerenciamento de riscos

ocupacionais;

5.13.2. Dos exames periédicos dos colaboradores, quando de sua admissédo e

renovacgao,

5.13.3. Dos certificados de treinamentos dos colaboradores, quando de sua
admissao ou periédicos/reciclagem, quando necessarios;

5 13 4. Das fichas de entrega de equipamentos de protecdo dos colaboradores,
antes do inicio de execucdo dos servigcos, em eventuais atualizagbes e quando
solicitado pelo Contratante.
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5.14. A Contratada devera prever, instalar e manter a sinaliza¢do e o isolamento dos
locais de trabalho, inclusive, quando necessério, na via publica, de forma a prevenir
danos pessoais ou materiais. Tais elementos devem atender rigorosamente a legislacéo
e as normas pertinentes e aplicaveis.

5.15. Para a realizagdo dos servicos, os funcionarios deverdo estar munidos de

vestimenta, equipamentos e demais elementos de protecdo adequados.

5.15.1. A Contratada sera responsavel pelo fornecimento aos seus funcionarios
de todos os equipamentos de protecéo individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo
com a legislagdo vigente. Esses equipamentos deveréo estar em perfeito estado
de conservacéo e documentagéo que comprove sua validade, de modo a garantir

total seguranga ao usuario, bem como as pessoas ao redor.
Do diario de obras
5.16. A Contratada devera manter, no local da obra, um livro fisico contendo ocorréncias
e demais registros assinados pelo responsavel técnico associado a diregéo da execugao
dos servicos.

Das orientagdes técnicas

5.17. A contratacdo prevé a instalagdo de todos os dispositivos e 0s acessorios

necessarios ao atendimento das normas técnicas e da legislagao vigente.

5.18. Os servigos a serem realizados e os materiais e as pecas a serem fornecidos

deverdo obedecer as normas reconhecidas, em suas ultimas revisdes, tais como:

5.18.1. Normas de Seguran¢a em Edificagdes do CREA - Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia e do CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

5.18.2. Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;
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5.18.3. Normas e Instrugdes de Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho, em
especial as NR-01, NR-06, NR-07, NR-09, NR-17, NR-18 e NR-35;

5.18.4. Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais emitidos pelas
autoridades governamentais no ambito Municipal, Estadual e Federal pertinentes
a execucao dos servigos ora contratados;

5.18.5. Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos legais especificos sobre
acessibilidade.

5.19. Todas as adaptacOes ou alteragdes no projeto original, necessarias para uma
melhor execucgéo das obras, deverdo ser previamente aprovadas pelo Contratante.

5.20. As dimensdes para construgdo ou fornecimento de elementos previstos neste
Termo de Referéncia deverado ser confirmadas in loco, sendo os desenhos apresentados

apenas referéncias para fins de orgamento.

5.21. No caso da utilizacdo de produtos e subprodutos de origem nativa da flora
brasileira, devera ser apresentado comprovante de cadastramento do fornecedor no
CADMADEIRA da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de Sao
Paulo, em atendimento ao Decreto Estadual n® 66.819/2022. Nos casos de fornecedores
de outros Estados, ou ndo cadastrados, devera ser comprovada por meio idoneo a
regularidade quanto & origem legal da madeira (ou derivado), nos termos das normas

legais cabiveis.
5.22. No caso da utilizagdo de produtos e subprodutos de origem mineral, devera ser
apresentado comprovante de cadastramento do fornecedor no CADMINERIO, em

atendimento ao Decreto Estadual n°® 67.409/2022.

5.23. As demais orientacdes técnicas constam do ANEXO A - ESPECIFICACAO
TECNICA DE OBRAS E CRITERIO DE MEDICAO DE SERVICOS.

Das orientagbes gerais
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524. A Contratante ndo disponibilizara quaisquer ferramentas, equipamentos e
materiais para a realizagéo dos trabalhos.

5.25. A guarda das ferramentas, equipamentos e materiais da Contratada, ou fornecidos
por esta, sdo de sua propria responsabilidade.

5.26. A Contratante ndo se responsabiliza por eventuais danos ou desaparecimentos
ocorridos em suas dependéncias.

5.27. Dever&o ser utilizadas ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho e operadas

por operarios especializados tanto no uso destas ferramentas como no servigo a ser
executado.

528. A Contratada devera substituir qualquer produto, material ou equipamento cujo
uso seja considerado prejudicial a boa conservagao das instalagdes da Contratante ou

que ndo atenda as necessidades do servigo contratado.

5.29. A Contratada devera refazer em até 5 (cinco) dias Uteis, e as suas exclusivas
expensas, qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pela
Contratante. Quando a irregularidade for justificadamente considerada de carater grave

ou urgente, a Contratante podera fixar prazo menor.
Obrigagoes da Contratada

5.30. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da
legislacao vigente.

5.31. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e de qualificagéo exigidas na

licitagao.

5.32. Observar a legislagdo trabalhista, inclusive quanto a jornada de trabalho e outras

disposigdes previstas em normas coletivas da categoria profissional.
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5.33. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas
na legislacéo especifica de acidentes do trabalho quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas seus colaboradores no desempenho dos servigos ou em conexao com
eles, ocorridos nas dependéncias da Contratante.

5.34. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Contratante ou a
terceiros decorrentes de atos praticados por seus colaboradores de forma culposa ou
dolosa, e mesmo omissao destes na execugao dos servigos e nas rotinas estabelecidas
no contrato, cujos efeitos impliquem em risco para a seguranca ou prejuizo para o
servico, ndo sendo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela fiscalizagdo da
Contratante no acompanhamento destas atividades.

5.35. Apresentar a Contratante, quando solicitado, informacdes, esclarecimentos e
comprovantes referentes ao pagamento de salarios e beneficios, as apoélices de seguro
contra acidentes de trabalho e a quitagdo de suas obrigacbes trabalhistas e
previdenciarias, dentre outros, relativas aos seus colaboradores alocados na prestagéo

dos servicos.

5.36. Fornecer o adicional de insalubridade, de periculosidade e demais adicionais e
gratificacdes aos seus colaboradores envolvidos na prestagao dos servigos, de acordo

com a convencao coletiva de trabalho e legislagao pertinente.

5.37. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, consoante artigo 116 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

5.38. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida

divulgagéo e incorreta ou inadequada utilizacdo.

5.39. Compromete-se, em atendimento a Lei Federal n° 12.846/2013 e ao Decreto
Estadual n® 67.301/2022, a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes,

corrupcao e quaisquer outros atos lesivos a Administragédo Publica.
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5.40. E de responsabilidade da Contratada quaisquer tramitacées e providéncias que
se fizerem necessarias para obtencdo de autorizagdes, alvaras, licencas e demais
exigéncias similares junto a prefeitura do local dos servigos, assim como junto as
concessionarias e demais 6rgaos oficiais, eventualmente necessarias para a execucéo
dos servicos.

Obrigacoes da contratante

5.41. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

5.42. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidores

especialmente designados, na figura da gestédo do contrato e dos fiscais do contrato.

5.42.1. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigcdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei
Federal n® 14.133/2021.

VI — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n. 14.133/2021, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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6.3. As comunicagdes entre a Contratante e a Contratada devem ser realizadas por

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

6.4. A Contratante podera convocar representante da Contratada para adocédo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato, a Contratante podera convocar o representante da
empresa Contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagéo,
que contera informacgdes acerca das obrigagbées contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdao do objeto, do plano complementar de
execucao da Contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagcao

6.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagcao técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os

melhores resultados para a Administragéo.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacbes para a corregdo da execugao do contrato, determinando prazo para
a correcao.
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6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua

competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a
prorrogacao contratual.

Fiscalizagcao Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condigbes de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamentos e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

8.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua

competéncia.
Gestor do contrato

6.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento
e fiscalizagao do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no historico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administragéo.
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6.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem
a sua competéncia.

6.17. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condigdes de habilitagao da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotaré os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

6.18. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagéo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com meng&o ao seu desempenho na execugao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades

aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes.

6.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo
administrativo de responsabilizagao para fins de aplicagéo de sangoes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei Federal n. 14.133/2021, ou pelo agente ou

pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.20. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Adh‘linistrac;éo.

6.21. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizagdo e gestado nos termos do contrato.
VIi — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 A avaliagdo da execugao do objeto utilizara instrumento habil para afericao da
qualidade da prestagéo dos servigos.
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7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produziu os resultados acordados,

7.1.1.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima
exigida, as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a

execucao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.2. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara a seguinte
dinamica:

7.2.1. Apés o término de cada etapa de execugdo contratual, nos termos do
ANEXO D - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ou da sua Ultima revisdo, a
Contratada apresentara proposta de medigao, que contemplara os quantitativos
totais e os respectivos valores apurados.

7.2.2. Recepcionada a proposta de medigéo, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
a Contratante procedera a conferéncia dos quantitativos e dos valores
apresentados na proposta de medigdo e, quando o caso, apontara valores
relativos aos servicos ndo prestados por motivos de ndo execugdo, ndo

possibilidade de recebimento ou outra justificativa a ser explanada.

7.2.3. Recepcionada a contraproposta de medigdo, a Contratada procedera a
avaliacdo e, ocorrendo discordancia, assinara reunido conjunta e presencial no
local da execugao contratual, visando definigdo de uma proposta de medig&o entre
as partes.

7.2.4. Acordada entre as partes a proposta de medigao, a Contratante:

7.2.4.1. Aprovara a medicao;
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7.2.4.2. Solicitara o encaminhamento das certiddes e da documentacao
relativa a regularidade fiscal, social e trabalhista a seguir, além daquelas que

entender pertinentes para a comprovagéo das obrigacdes trabalhistas:

7.2.4.2.1. Certidao informando auséncia no Cadastro Informativo dos
Créditos ndo Quitados de Orgaos e Entidades Estaduais - CADIN
Estadual, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Séo Paulo,
nos termos da Lei Estadual n® 12.799/2008;

7.2.4.2.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e
Municipal do domicilio ou sede da Contratada, ou outra equivalente,
na forma da lei;

7.2.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo (FGTS);

Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de certidao negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°®
5.452, de 1° de maio de 1943;

documentos de arrecadacéo de receitas federais e dos comprovantes

de recolhimento;

em que conste como tomador a Contratante, contendo nomes dos
colaboradores, cargo, remuneragéo (discriminando separadamente as

parcelas sujeitas ou ndo a incidéncia das contribuigbes
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previdenciarias), descontos legais, salario-familia, totalizagéo por

rubrica e resumo geral consolidado.

7.2.4.2.8. Comprovantes de deposito bancério dos salarios e dos
beneficios concedidos aos colaboradores, a que estiver obrigada por
forca de lei ou de norma coletiva do trabalho.

7.2.5. Recepcionada a comunicagdo, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, a
Contratada devera encaminhar a documentag&o mencionada no item anterior.

7.2.5.1. Excepcionalmente, conforme acordo entre as partes, podera ser
prorrogado o prazo por igual periodo.

7.2.6. Recepcionada a documentagdo, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, a
Contratante:

7.2.6.1. Realizara a conferéncia da documentagao;
7.26.1.1. A apresentagdo parcial ou com incorrecbes interrompe a
contagem do prazo, sendo reiniciada ap6s a Contratada realizar o
envio da documentacdo complementar e prestar os esclarecimentos

necessarios.

7 2.6.2. Autorizara a emissdo das Notas Fiscais/Faturas.

Contratada, em face da Contratante, e encaminhadas a gestdo do
contrato, para a instrugao do pagamento.
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7.2.7. Recebidas as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos servigos
prestados e estando a documentagéo em ordem, a gestéo do contrato atestara as

medi¢des e as encaminhara para exame e pagamento.
Liquidacao

7 3. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correré o prazo de
10 (dez) dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segao, prorrogaveis por igual
periodo.

7.4. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios
e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato;
e) o valor a pagar; €

f) eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

7.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao da

situacdo, sem 6énus a contratante.

76. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sitios

eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n.
14.133/2021.

7.7. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
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a) verificar a manutencéo das condigdes de habilitagéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagéo em licitagéo, no ambito do
érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas'.

7.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da Contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,

regularize sua situagio ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

7.8.1. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
Contratante.

7.9. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Contratante devera comunicar aos departamentos responsaveis pela fiscalizagéo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e

necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.10. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias
3 rescis30o contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada

ao contratado a ampla defesa.

711. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada nao

regularize sua situagéo junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

7.12. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados

da finalizacdo da liquidagdo da despesa, conforme seg¢éo anterior.

7.13. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de

sua efetiva realizacdo, mediante aplicagéo do indice TR de corregéo monetaria.
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Forma de pagamento

7.14. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pela Contratada.

7.15. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.16. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

7.16.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s
percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.17. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n. 123/2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que

faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

VIil - CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizag&o de procedimento de licitagao,

na modalidade concorréncia, sob a forma eletrénica, com adocdo do critério de
julgamento pelo maior desconto global, modo de disputa aberto.

Regime de execugao

8.2. O regime de execugéo do contrato sera por empreitada por preco unitario.
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Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3. Para o objeto desta contratagéo, sujeito ao regime de empreitada por preco unitario,
o critério de aceitabilidade de precos sera:

8.3.1. Valor global: conforme valor estimado da licitagao.

Exigéncias de habilitagao

8.4. Para fins de habilitacio, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.4.1. Habilitacao juridica

8.4.1.1. Empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.1.2 Microempreendedor Individual - MEL: Certificado da Condigao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada
a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-

negocios/pt-br/lempreendedor;

8.4.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

8.4.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada
na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.
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8.4.1.5. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.4.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou
empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde

opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

8.4.1.7. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de

todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

8.4.2. Habilitagéo fiscal, social e trabalhista

8.4.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou

no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unigo (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n. 1.751, de 2 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS);

8.4.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagéo de certidao negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de maio de 1943,
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8.4.2.5. Prova de inscricido no cadastro de contribuintes municipal relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto contratual;

8.4.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre.

8.4.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou

sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 20086, estara dispensado da prova de inscricao

nos cadastros de contribuintes estadual € municipal.

8.4.3. Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.4.3.1. Para comprovar a qualificacdo econdmico-financeira, a licitante

devera apresentar:

8.4.3.1.1. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da

sede do fornecedor;

8.4.3.1.2. balango patrimonial, demonstracao de resultado de
exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando indices de Liquidez Geral (LG),

Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).
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8.4.3.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deverao
atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.4.3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no

caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.4.3.4. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste topico
devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante, nos termos do artigo
69, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.4.3.5. A exigéncia de qualificacdo econdémico-financeira se justifica em
decorréncia da natureza da contratagdo pretendida e do valor envolvido, de
modo que a exigéncia de indices contabeis se destina a comprovar a boa
situacdo financeira da empresa a ser contratada, permitindo avaliar sua
capacidade de cumprir as obrigacoes financeiras necessarias para a
conclus3o da obra. Isso inclui avaliar a liquidez da empresa, sua capacidade
de gerenciar custos de curto prazo e sustentar operagdes ao longo do tempo
da obra de reforma de que se trata. Além disso, indices como o de solvéncia
geral ajudam a determinar se a empresa possui uma estrutura financeira
solida o suficiente para enfrentar eventuais desafios durante a execugao da
obra. A transparéncia proporcionada por esses indicadores também
contribui para a integridade dos processos de licitacdo, minimizando riscos
de fraudes e irregularidades. E, em ultima andlise, a exigéncia de indices
contabeis promove uma competicdo mais justa e eficiente, assegurando que
a empresa escolhida tenha a capacidade financeira necessaria para

entregar a obra dentro do prazo e dos padrdes estabelecidos.
8.4.4. Qualificagdo Técnica

8.4.4.1. Para a qualificagdo técnico-profissional, a empresa licitante devera
apresentar certiddo de registro de pessoa juridica em nome da licitante e
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dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

8442 Para a qualificagdo técnico-operacional, a licitante devera
apresentar certiddo(es) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, necessariamente em
nome da licitante, referente a execugéo de obra ou servigo de engenharia
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com 0 objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor

significativo do objeto da licitagéo, sendo tais:

8.4.42.1. Fornecimento e montagem de estrutura em aco
ASTM-A36 com no minimo 3.748,92 kg,

8.4.4.2.2. Pavimentagdo em lajota de concreto com no minimo
385 m2

8.4.4.3. As quantidades minimas exigidas no item 8.4.4.2. estdo de acordo
com o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021, uma
vez que foram consideradas as parcelas de valor significativo do objeto da
licitag&o — valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratacdo — e em quantidades minimas de até 50 %
(cinquenta por cento) das aludidas parcelas. Outrossim, as parcelas
indicadas se consubstanciam como de relevancia sobre a execucao do
servico de que se trata, haja vista envolver a estrutura metalica e o

revestimento do piso do estacionamento objeto da reforma.

8.4.4.4. A comprovacao a que se refere o item 8.4.4.2 podera ser efetuada
pelo somatério das quantidades realizadas em tantos atestados validos de

quanto dispuser a licitante.

8.4.4.5. O fornecedor disponibilizara todas as informagoes necessarias a

comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
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solicitado pela Camara, cépia do contrato que deu suporte a contratagao e
documentos correlatos.

8.4.4.6. A exigéncia de qualificagéo técnica se justifica em fungao do objeto
da contratacdo e do valor envolvido, considerando-se a necessidade de
contratacdo de empresa capacitada e que detenha o conhecimento técnico
e a experiéncia necessarios para realizar a obra pretendida, de acordo com
as especificacdes técnicas e as normas vigentes. Assim, tal exigéncia &€ uma
medida que visa garantir a execugao de obra com qualidade, seguranca €
eficiéncia, resguardando-se o interesse publico.

IX — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagéo é de R$ 1.239.183,37 (um milhdao duzentos

e trinta e nove mil cento e oitenta e trés reais e trinta e sete centavos).

9.2. Para cotagao de pregos, deverdo ser considerados todos os materiais, ferramentas
e mao de obra necessarios para uma execugao completa do servigo, que deveréao estar
inclusos e diluidos na planilha de servigos no respectivo item, caso ndo estiverem

discriminados separadamente na planilha.

9.3. A inteleccdo dos servicos demandados se da com a leitura em conjunto deste

instrumento e de todos os seus ANEXOS.

9.4. Os precos inicialmente ajustados s&o fixos e irreajustaveis, pelo prazo de 1 (um)
ano, contado da data do orgcamento estimado constante do ANEXO C - PLANILHA DE
SERVICOS E PRECOS.

9.5. Eventual reajuste de pregos sera calculado em conformidade com a legislagéo
vigente e sera processado com base na variacéo mensal acumulada do indice Nacional
da Construgao Civil (INCC), publicado pela Fundagao Getulio Vargas (FGV), ocorrida
no periodo entre o més de referéncia de pregos, ou 0 més do ultimo reajuste aplicado,

e 0 més de aplicagao do reajuste.
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X — ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no orgamento da Camara Municipal de Cubat&o.

10.1.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao, mediante confirmagao
da Divisdo de Contabilidade e Finangas da Camara Municipal de Cubatéo:

01.01.02.01.031.0001.2002. 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Subelemento 5: Servicos Técnicos Profissionais

Subelemento 78: Limpeza e Conservagéo

Subelemento 79: Servigo de Apoio

Unidade Gestora/Gestdo: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Tesouro

01.01.02.01.031.0001.2002. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 26: Material Elétrico e Eletrénico

Unidade Gestora/Gestao: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Tesouro

01.01.02.01.031.0001.2002. 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES
Subelemento 91: Obras em Andamento

Subelemento 92: Instalagdes

Unidade Gestora/Gestao: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Tesouro
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01.01.02.01.031.0001.2002. 4.4.90.52.00 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE

Subelemento 24: Equipamento de Prote¢ao, Seguranca e Socorro
Subelemento 33: Equipamentos para Audio, Video e Foto
Subelemento 42: Mobiliario em Geral

Unidade Gestora/Gestao: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Tesouro

10.1.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes, se for o caso,
sera indicada apds aprovagado Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos

créditos correspondentes, mediante apostilamento.
Xl — ANEXOS
11.1. O presente Termo de Referéncia € composto pelos seguintes anexos:

11.1.1. ANEXO A - ESPECIFICACAO TECNICA DE OBRAS E CRITERIO DE
MEDICAO DE SERVIGOS;

11.1.2. ANEXO B - CADERNO DE DESENHOS TECNICOS;

11.1.3. ANEXO C - PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS;

11.1.4. ANEXO D - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

Cubatio/SP, 8 de outubro de 2024.

Daniel José Feitosa Santos
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratagdes — matricula 2232
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ANEXO A - ESPECIFICAGAO TECNICA DE
OBRAS E CRITERIO DE MEDIGAO DE
SERVICOS




ESPECIFICACAO TECNICA DE OBRAS E
CRITERIO DE MEDIGAO DE SERVICOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02/2024

O presente documento, especifica os padrbes tecnicos minimos, & serem
obrigatoriamente respeitados durante os servicos de ELABORAGAO DE PROJETO
ARQUITETONICO PARA AREA EXTERNA DO ESTACIONAMENTO EM ANEXO A
SEDE PRINCIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO, Praga dos
Emancipadores s/n - Bloco Legislativo — Cubatéo.

O cumprimento do espgciﬁcado, serda de responsabilidade e custeado diretamente
pela Empresa reconhecida contratualmente como a executante da obra, doravante
simplesmente denominada como "CONTRATADA".

1 - SERVICOS PRELIMINARES

A instalagdo , mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos, consistira na aquisigao,
alocagdo e montagem de equipamentos e instalagbes de apoio, necessarias a uma
adequada execucao dos servigos inerentes a obra.

A contratagio de méo de obra especlalizada e o treinamento especifico, destinados &
operagéo e manutengdo dos equipamentos alocados, também & parte constituinte da
mobilizag@o.

A CONTRATADA devera proceder & mobilizag3o de equipamentos, instalagbes e mao
de obra em guantidade suficiente para a execug@o da obra nos prazos determinados e
com a qualidade e seguranga adequadas.

Este servico serd pago por verba mensal, e estdo inclusos todos os equipamentos,
materials, ferramentas e toda méo de obra necessarios a execugao dos servigos.

Locagéo de obra

A locagdo deverad ser executada somente por profissionais habilitados, utllizando-se
para tanto instrumentos e métodos adeguados, que deverdo implantar marcos
(estacas de posigdo) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcacao
dos eixos.

Utilizando tinta a 6leo vermelha ou preta, o topo da estaca sera marcado com ©
namero correspondente ao elemento locado.

A locacdo tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito), que
envoivam o perimetro da obra. As tabuas que compdem esses quadros precisardo ser
niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem & tensdo dos fios de demarcagao,
sem oscilar nem fugir da posigéo correta.

£ necessario fazer a verificacdo das estacas de posigéo (piquetes) das fundagbes,
por meio da medida de diagenais (linhas tragadas para permitir a verificagdo, com o
proposito de constituir-se hipotenusa de tridngulos retangulos, cujos catetos se situam




nos eixos da locagdo, da preciséio da locagéo dentro dos limites aceitdveis pelas
normas usuais de construcio).

Antes da abertura das fundagdes a marcacio da obra devera ser conferida, e sobre a

sua exatiddo devera a FISCALIZAGAO providenciar o registro no Digrio de Obras, ou
outro que o substitua,

Todas as operagbes de locaco e conferéncia topogréfica, ficardo a cargo e sob
responsabilidade da CONTRATADA.

Placa de obra

A placa de identificagdo da obra, deverd conter informacbes relativas a natureza da
obra, nome da empresa executante e dos profissionais responséveis com seus
respeclivos registros no CREA, conforme modeio C.M.C.

O local para posicionamento e fixagéo das placas sera definido pela FISCALIZACAO.

Os materiais e lintas empregados pela contratada na produgdc da piaca de obra
deverac ser de boa gualidade de forma a garantir sua durabilidade por todo o tempo
da execugao da obra .

A placa serd em chapa de a¢o galvanizada n ° 16 ou 18 com fratamento anti-oxidante,
fixada em estruturas de madeira, suficientemente resistente para suportar a8 agao dos
ventos.

Apos o termino da obra, a placa devera ser entregue em local especifico a ser
determinado pela FISCALIZAGAO.

2 . DEMOLIGOES E REMOGOES

As demoligbes deverdo ser executadas com ferramentas e equipamentos adequados a
cada tipo de servigo sendo as linhas de abastecimento de energia elétrica, agus, e as
canalizagbes de esgoto e de escoamento de dgua pluvial, previamente desligadas,

retiradas ou protegidas, guando for o caso.
Os entulhos, serdo transportados pela CONTRATADA e levados para local especifico.

A CONTRATADA respondera por todos os acidentes de trafego se envolver veiculos
proprics ou de seus subconlratados.

Estes servicos sero medidos e pagos por metro quadrado efou metro clibico ﬁapisa
e parede demolido, esido inclusos nestes servicos toda m3o de obra, material e
ferramentas necessarios a sua execugao.

3 - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Todas as pegas estruturais deverfio ser executadas de acordo com projeto especifico
em perfeita observancia as Normas Técnicas que regem a maléria e dentro dos
padrdes da concessiondria local e seguir fielmente o projeto executivo.

3.1 - Lastro de Brita
Os agregados precisardo ser armazenados convenientemerite.




Na sméeqamm&nemséﬁaammdarpam que a pedra brilade sela despejada em
solo firme e limpo. Caso ndo haja realmente superficie adequada na obra, lera de ser aplicada
uma camada de 10 cm de concreto magro no local 2 ser utllizado como drea de depdsito.

A execugdc de lastro de brita nas espessuras e granulomeatrias indicadas, s podera ser

ini?ul;;:dga:pés o exame e liberagio pela FISCALIZAGAQ, das valas abertas e devidamente
aplloadas.

O lastro deverd ser constituido por uma camada de pedra brilada n°2 {de 18 & 38 mm),
compactada manuaimente, com espessura minima de 0,05 m {cinco centimetros),

A granulometria das Dntas & ser uliizada deverd ser razoaveimente uniforme, sendo que as
tolerancias admitidas serdo fixadas pela FISCALIZACAO.

3.2 - Armacéo em ago

Quando da chegada dos produtos de ago na obra caberd a FISCALIZAGAO proceder a
inspecéo dos mesmas a ser composta das seguintes verificagbes:

- varificago visual de defeitos como fissuras, esfoliagdo e corrosiio e do comprimento, este
Gitimo tendo uma tolerdncia de no maximo 9%;

- verficagio da marcagdo das barras com identificagéo do fabricante;

- ensaio de tragdo realizado de acordo com as normas técnicas (resisténcia da escoamento,
resistdncia de ruplura € slongamento);
ensaio de dobrameanto realizado conforme as normas técnicas.

Quando da marcaglo para corte devera ser uliizada trena de ago para medir o comprimento
das barras. Apds terem sido contadas e verificadas, as barras terio de ser enfeixadas @
eliqustadas para que sejam empiihadas em locals adequados. Os feixes devem conter
somente tipos e tamanhos idénticos, ndo sendo recomendéavel que tenham peso superior @
100 kg.

Deverd ser usado arame recozido n® 18, colocado em intarvalos de 3 m, para amarragio de
feixes longos, e em cada feixe deverdo ser fixadas duas etiquelss de material ndo oxidavel.
DeverSo ser examinadas as barra antes de serem amarradas e certificar-se de que no
contenham graxa, ferrugem soita, lama ou argamassa.

As mmmmmwmﬁadas nas conformagbes detalhadas em projeto
axecutivo, observandc-se esiritamente o nimero, camadas, dobramentos, espagamentos &
mmmmmwmﬁpmaabemmamw.mmmmmm
armaduras, de manaira que sejam mantidas nas suas posigies durante a concretagem.

O emprego de ago de caracteristicas diferentes da especificada em projeto, sera proibido,
salvo em situagdes especiais, justificadas e previamente aprovadas pela FISCALIZAGAOD,
pelo autor do projelo estrutural e pelo responsével técnico pela execucdo da obra,
observando-se rigorosamente a equivaléncia de seclo transversal.

MammmmrmmmaMMMM,_Mwmame
wnmmmasmﬁdmnmsﬂm«qwnﬁamdm

an&&aemdaanmmdmﬁmmmmﬂwmmcmﬁm
tens:

dobramento das Darras,

niamero de barras & suas bitolas;
posigao correta das barras;
amarragdo e cobrimento.

L3 * L3 *

A soldagem em barras da armadura, no sentido de aumentar o seu comprimento somente sera
executada por especialista @ quando autorizada pela FISCALIZAGAQ.
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A ferragem devera ser colocada limpa nas formas, isenta de crostas soltas de ferrugem e terra,
dleo & graxa, e estar fixa de modo a ndo sair da posigao durante a concretagem.

Nenhuma pega estrutural poderd ser concretada sem a prévia e minuciosa verificagéo
por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, das perfeitas disposigdes, dimensdes,
conformagdes e espagamentos das armaduras correspondentes, bem como o exame da
colocaglo da canalizagdo, elétrica e hidrdulica e outras que sventualmente serdo
embutidas na massa de concreto.

Antes da programagdo da concretagem 2 CONTRATADA deve soliciter vistoria da
FISCALIZACAOQ, a fim de obter a devida liberacio para a sua exacugdo.

A fixagio das bamas nas formas, deverd ser feila através de dispositivos apropriados
(cavaletes, tirantes, elementos transversais, efc), que garantam a sua imobilidade durante a
concretagem e a vibraglo. Estes dispositivos deverdo ser empregados de mode a ndo
provocar a formacgio de nichos ou outros defeitos de concretagem.

O perfsito recobrimento das armaduras, deverd ser garantido mediante a utilizacdo de
espagadores, convenigntemente distribuidos e com a espessura igual a8 do recobrimento
previsto em grojeto. Se os calgos para concreto forem confeccionados na propria obra, a

 para sua fixagdo consistird em uma parte de cimento e duas de areia, tendo ainda
de conter &gua suficients para que se oblenha uma pasta seca, deve-se utiiizar arame
gaivanizado para a sua amarragio.

3.3/ 3.4 - Forma de madeira comum para fundagio /| Forma de madeira comum para
estrutura

As formas para a execuglo das pegas deverfio ser constituidas por tabuas de madeira,
preferivelmente de pinho de 3°, com a espessura minima de 2.5 cm (dois centimetros e meio)
@ larguras de 0,20, 0,25 e 0,30m (vinte, vinte e cinco & trinta cantimetros).

Antes da concretagem, as formas deverfio ser rigorosaments limpas, de modoc 8 gue, 0%
axcessos de solo, sujeiras, restos de materiais, etc. sejam retirados.

Mm@fammwmmﬁwmmwmm alé a sua saturagdo.
Ompmaémmmdemwdnmmmam,sﬁmmmmamm@oﬁe
que, as suas principais caracteristicas de utiizacdo estejam conservadas e, depende de
autorizacdo prévia da FISCALIZAGAO.

As dimensdes. cotas e niveis das formas, deverBo cbedecer rigorosamente &0 projeto
axecutivo da estrutura.

As pecas de madeira serrada de coniferas em forma de pontaletes, sarrafos e tdbuas ndo

noderBc apresentar defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamenta), arqueamento,
encurvamento, encanoamento, nos, rachaduras, fendas, perfuracio por insetos ou podriddo
aiém dos limites tolerados para cada classe especifica.

ﬁanhmwwmmm“mrdpmriwmm“mapﬁmamma
verificagdo por parte da CONTRATADA e FISCALIZAGAO.

1.5 - Fornecimento de concreto

O concreto a ser aplicado, devera satisfazer as condigbes de resisténcia fixadas pelo calculo
estrutural, bem como as condighes de durabilidade e impermeabilidade adequadas as
condigbes de exposigio na regiao.
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Nunca-podarﬁo ser utilizados tubos ou conexdes que apresentem deformacdo ou
ovalagdo, folga excessiva ente a bolsa e a ponta, anéis de borracha sem
identificac8o, fissuras ou anéis de borracha sem elasticidade.

Nao sera permitido a utilizagéo de tubos cortados como bolsas improvisadas.

Para a;vitar o chamado “golpe de ariete” deverdo ser isolados o barrilete e as colunas
que alimentam as vélvulas de descarga dos demais aparelhos.

Quando necessario o corte dos tubos, esles deverdo ser cortados perpendicularmente
a0 seu eixo longitudinal, sendo que, para cortar os tubos de grande didmentro devera
ser utilizado uma gula confeccionada em madeira para obter-se o melhor esquadro.

O solvente existente no adesivo para PVC em contato com as superficies dos tubos

gera gases que atacam as paredes de PVC, para se evitar tal fendbmeno, deverdo ser

gatxadns abertos todos os registros e torneiras, com a finalidade de facilitar 2 saida
08 gases.

Deverd ser evitado o manuselo do adesivo para PVC em locais muito quentes ou

direto ao sol, devendo-se escolher um lugar fresco e ventilado.

A tubulagdc de agua fria devera ser protegida contra eventual acesso de agua
poluida, sendo que, @ mesma ndo poderd em hipblese alguma alravessar fossas,
pocos absorventes, pogos de visita, caixas de inspegao ou oulros locais passiveis de
contaminagao da agua.

Todos os tubos da rede de dgua fria que por ventura vierem a atravessar paredes dos
reservatorios precisarfo ser cuidadosamente colocados antes de sua concretagem.

Durante a realizagéo dos trabalhos de construgdo, até os aparelhos serem instalados
em definitivo, os tubos devero ter suas extremidades vedadas com piugues.

Todos os ramais conslituintes das instalagbes hidraulicas de agua fria, deverao ser
devidamente testados quanto a estanqueidade de seus tubos e conexbes, antes de
que os vazios dos rasgos de passagem sejam preenchidos.

As tubulacbes embutidas com didmetro de até 32 mm (trinta @ dois milimetros),
inclusive, deverdo ser fixadas por enchimento total do vazio restante, com argamassa
de cimento e areia.

As passagens para embulir tubulacGes com diametro de 50 mm (cinglenta
milimetros) ou mais, deverdo ser deixadas na alvenaria quando da sua execugao.

As tubulagBes de 50 mm (cinglenta milimetros) ou mals, antes do enchimento do
vazio do rasgo, dever&io ser fixadas por grapas de ferro redondo d = 3/16" em nimero
¢ espagamento adequados para manter inaiterada a posigo do tubo.

Os tubos deverdio ser protegidos contra perfuracdo acidental por pregos ou parafusos,
mmmrmamﬂmmmymaﬂRmargammdea&mmmemiano

trago 1:3.

Os tubos em instalagdo aparente precisarfio obedecer aos espagamentos corretos
dos apoios, @ fim de evitar-se dessa forma deformagbes excessivas e
consequentemente mau escoamento dos fluidos.
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Se o concreto for preparado fora do local das obras (usinado), o seu transporte devera ser
feito por meio de caminhdes apropriados, dotados de betoneiras,

o %0&'!?:&‘;;&3; do concrelo ggwré ser feito de maneira continua, ndo devendo decorrar
interva mpo supenor @ 30 (rinta) minutos entre duas enlregas SUCSsSIvas, Para avi
endurecimento parcial do concrelo ja colocado. o P

Néo serd permitida em nenhumsa hipdtese, a adicdo de édgua suplementar no concreto
descarregado.

© concreto langado deverd, mediante uma vibragioc adequada, envolver compielamente &
armadura @ atingir todos os recantos da forma, ndo devendo haver a formac8o de ninhos de
pedra, nem o desiocamento da ferragem gue compie a armadura,

No caso de falhas em pegas concretadas, as mesmas deverdo ser corrigidas logo apos sua
constatagio, de maneira adequada € compativel, a critéric da FISCALIZACAO.

As caracteristicas e dosagem dos componentes do concrato deverdo obedecer a0 disposto
nas Normas Especificas da ABNT,

O fornecmento, lancamento, adensamento, cura e controle do concrelo, deverdo ser
executados pela CONTRATADA, de acordo com as especificagbes gendricas estabelecidas.

3.6 ~ Laje em concreto armado para cobertura e piso

pera cobertura.

Todos os elementos componentes das instalagbes elétricas como condutores e caixas
deverdo ser colocados em suas respectivas posigbes antes ¢a concrelagem.

Nenhuma peca ou elemento estrutural podera ser concretado sem a prévia @ minuciosa
verificagio por parte da CONTRATADA e FISCALIZACAD, das perfeitas disposigdes,
dimensdes, conformagdes e espagamento das armaduras correspondentes, bam como
u«md&cﬁw&ﬁod&%kwﬁmﬂ%&hﬁﬂuﬂmamﬁmm%n&m
serido embutidas na massa de concreto.

Antes da programagdo da concrelagem a CONTRATADA deve solicitar vistoria da
FISCALIZAGAO, a fim de obter a devida liberagao para a sua execugdo.

4 - FECHAMENTOS
Alvenaria de vedacdo da guarita com blocos de concreto 14X19X39

As alvenarias de vedacdo de bloco ser@o executadas em blocos de concrelo de
ox19x30%cm e de 14x19x3%cm, pré-fabricados com matéria prima de primeira
qualidade e de boa procedéncia.

Serdo recebidos na obra, somente os blocos que se apresentarem isentos de trincas,
fissuras, fraturas ou outros defeitos que venham a comprometer © seu
assentamento ou afetar a resisténcia e a durabilidade da construgao. O empilhamento
maximo de blocos no canteiro deve ser de no maximo de 2,0m {dois metros) de
altura.

Os blocos que ndo apresentem as medidas padrbes, arestas vivas e um aspecto
homogéneo e compacto, deverdo ser recusados & devolvidos.




Na execugdo da alvenaria com juntas a prumo, devera ser obrigatéria a utilizag8o de

armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas de no
maximo 80 cm (sessenta cenlimetros) de altura.

A ligagd@o com pilares de concreto armado podera ser efetuada através do emprego
de barras de ago de © 5 mm a 10 mm, distanciadas, na allura, de cerca de 60 cm

(sessenta centimetros} e com comprimento da ordem de 60 cm (sessenta
centimetros), engastadas no pilar e na alvenaria.

A face da estrutura que ficar em contato com a alvenarla devera receber chapisco,

A alvenaria apoiada em alicerces devera ser executada no minimo apos 24 horas da
impermeabilizagéo dos mesmos.

O levantamento da alvenarla de blocos deverda ser acompanhado de um
alinhamento das faces & o nivelamento de cada unidade & medida que estas forem
sendo assentadas.

Os blocos deverfio ser assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia no
trago de 1 : 2 : 9 (cimento, cal e areia - em volume), com fiadas niveladas e
prumadas, formando junitas desencontradas, com horizontais continuas e verticais
alternadas, de modo a obter-se uma amarragao do conjunto.

A espessura das juntas deverd ser da ordem de10 mm (dez milimetros), tanto na
horizontal quanto na vertical, devendo qualquer mudanga na posigao dos blocas, ser
executada antes do endurecimento da argamassa.

Nenhum bloco poderd ser realinhado apés a fiada seguinte, ou superior, estar
assentada.

No alto do véo de portas, janelas, e aberluras de passagem, serdo executadas
vergas e contravergas de concreto estrutural, suficientemente armadas e compativeis
com o seu vao (o projeto estrutural devera abordar as especilicagoes completas para
cada caso).

As vergas e contravergas deverdo ter apoio minimo de 0,30 m (trinta centimetros) em
cada extremidade.

A aslvenaria devera ser interrompida abaixo das vigas ou lajes. Esse espago c_ieveré
ser preenchido apés 7 dias, de modo a garantir 0 perfeito travamento entre a
alvenaria e a estrutura {encunhamento).

Caso seja necessariz abertura de rasgos na alvenaria para embutimento das
instalacbes, estes sO poderac ser iniciados apés a execugdo do travamento das
paredes.

As pecas em granito deverdo ser executada com a espessura minima de 30 mm (trinta
milimetros), na cor “cinza andorinha” e cuidadosamente polida e limpa, em ambas as faces,

e em todas as superficies vislveis.

Devera ser respeitada na integra, a conformidade, as dmm e as disposicdes
mcmsmpm,mmmm@mmcummybwnmoas

determinagBes definidas pela FISCALIZAGAO.
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Estes servicos serdo medidos e pagos por metro quadrados de alvenaria e divisoria

colocada, estdo inclusos nestes servicos toda méc de obra, material
necessarios a sua execugao . material e ferramentas

5 - ESQUADRIAS METALICAS

5.1 - Esquadrias em aluminio anodizado / cor : preta

As esquadrias meﬁiﬁmsT nas dimensdes indicadas no projeto especifico, serdo de aluminio

zgodi::dgi n‘; cor ";r:!a’ﬁen:;ge:ﬁs extrusados de aluminic liga 50 - 8 [ASTM-8063), linha
mpaliv m o vao, fixados em contramarcos de eluminio a ados, devendo

entregues com vidros. P i

Tadogwkabﬁmd&wxﬁimm.mmwasm‘mmﬁmﬁa&mamm
perfeicdo possivel, mediante o emprego de mao de obra especiaizada e material de primeira
q;.aaggde. executados rigorosamente de acordo com as recomendagdes e especificacbes do
proieto,

As partes moéveis das esquadrias deverdo ser doladas de pingadeiras lanto no sentido
horizontal, como no vertical, de forma a garantir uma perfeita estangueidade, evitando a
penetragdio de dgua de chuva.

As esquadrias dever8o ser dotadas de dispositivos que pemitam um jogo capaz de absorver
fischas decormentes de eventuais movimentos da estrutura, até o limite de 35 mm (¥inta e cinco
miw)‘mmawa%mmaemmmmmm
esquadrias.

Todas as ligacdes de quadros ou caixilhos, que possam ser transportadas inteiros, da oficina
para o local de assentamento, serfio assentados por soldagem autdgens, encaixe ou ainda, por
auto-rebitagem,

As ferragens, tais como dobradigas, cremonas, fechaduras, farhos, elc, deverfio ser de iatdo
cromado.

Os punhos dos aparelnos de comando deverdo ficar a uma altura compativel com o tipo de
esguadria @ am posigéo que faciiite a operagdo de abrir e fechar as esquadrias. Em ambos os
casos, ndo dalxario de ser considerados os aspectos estéticos.

Por ocasiic do transporte, manuseio e estocagem das paquadrias r}'_a obra, deverfo as
Mesmas serem WMWW,MQWGMMWM para ndo seram
feridas as superficies, especiaimente na fase de montagem das esquadrias.

As esquadrias apds assentadas, deversio ter suas superficies, devidamente protegdas do
contato com argamassa, mediante a aplicagdo provisaria de vaseiina industrial, ¢leo ou tinta
filme, de modo a evitar o surgimento de manchas geradas pelo ataque quimico do cimento ou
tinta latex.

Os vidros, ndo deverdo apresentar defeitos, como ondulagdes, manchas, bolhas, riscos,
iascas, incrustagbes na superficie ou no interior da chapa, irsagdo, superficies irregulares, néo
uniformidade de cor, deformagdes ou dimensdes incompaliveis.

O armazenamento dos vidros devera ser feito em local adequado, ao abrgo de poeira, de
umidade que possa provocar condensacbes e de contalos que venham a deterigrar as
superficies das chapas.

As placas de vidro deverdo, sempre, ficar assentadas em leilos slésticos quer de gachetas
especiais ou de elastdmeros. A fixaglo das placas de vidro devera sempre ser efetuada com
mgmgadebegumovoomperﬁsdenmprma.sandoqueaﬂuntwmwﬁvédmawa
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fixagdo devera ser preenchico com massa e deverd ser removido 10do o excesso de massa
remanescenta no vidro e no caixiiho.

O espago para selagem entre a superficie do vidro e da "baguete” aplicada, tanto interna como
axternamente, devera ser no minimo de 5 mm (cinco milimetros).

NZo serd tolerado o assentamento de vidros, apenas com massa.

Os vidros deverdo ser fornecidos nas respectivas dimensdes, procurando-se, sempre gque
possivel, evitar-se o corte no local da construgiio e de espassura 4dmm,

As bordas de corte deverdo ser esmariihadas, sendo terminanterente proibide o emprego de
vidro que apresente arestas estiiha¢adas.

A micga;:ao de vidro fantasia poderd excepcionalmente ser executada com massa de
vidraceiro quando se tratar de placa de pequenas dimensbes. Quanto 2 furaglo, esse tipo de
vidro aceita recortes ou furcs para a sua fixagBo, sendo necessério, no entanto, tomar as
devidas cautelas para evilar-se 0 enfraquecimento da peca.

As espessuras dos vidros, poderdo ser aumentades, em fungiio das dreas das aberturas, nivel
das mesmas am relagdo ao piso, vibragdes e exposicdo a ventos fortes dominantes, sampre
mediante prévia aprovagdo da FISCALIZAGAO,

O espagamanio a ser deixado nas bordas, deverd considerar a dilatag@o do vidro, bem como

uma eventual movimentaco da estrutura. No perimetro do vidro, em todos os qualro iados,
devara ser deixada foiga igual & espassura do vidro.

6 - REVESTIMENTOS

Piso

O tarreno preparado, sobre o qual serd aplicade o lastro de padra britada Cevera ser moihado
de maneira abundante, porém sem deixar dgua livre na superficie.

Devera ser executado lastro de pedra britada com espessura de.ﬂ.ﬂ} m {cinco centimetros) na
superficie da base, devendo ser regularizade na forma plana e nivelada.

A superficie precisara ser impa e lavada para recebsr a aplicag#o posterior de argamassa de
regularizagio, no trago 1.3, de cimento e areia @ espessura de 0,25 m (dois @ meio
centimetros).

Execucgio de piso porcelanato 80X80 cm / Execugio de rodapé em porcelanate

O piso da guarita deverd ser em porcelanato 80 X 80 cm na cor cinza, padrao
Portobello, Cecrisa, Eliana ou similar e devendo ser assentadc sobre lastro de
concreto regularizado através de argamassa propria para porcelanato.

Deverdio ser selecionadas e descartadas as pecas defeituosas e danificadas.

As juntas do piso porcelanato deverSo ser preenchidas apbs 72 horas de seu
assentamento, com rejunte proprio para porcelanate.

Quando existirem juntas de dilatagdc no contrapiso, as mesmas precisardo ser
rigorosamente reproduzidas no revestimento de porcelanato.

W
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A perfeita fixagdo dos pisos e rodapés devera ser verificada, apés a pega da
argamassa, por meio de percussdo, devendo ser substiluidas as pegas que ndo
estiverem perfeitamente aderidas ou com defeito.

A limpeza das superficies de piso cermico serd executada com a aplica¢éo de pd de
sarra, antes da secagem completa das juntas.

Execugdo de plso em concreto armado

O piso devera ser executado sobre lasiro de concreto impermeabilizado com fck 25
mpa desempenamento mecénico com espessura de 8 cm, este dividido em painéis,
sendo que, sua camada devera ser feita com caimento no sentido dos locais previstos
para escoamento das aguas e com inclinagéo ndo inferior a 1,0%.

Antes da execucdo dos servicos de assentamento dos pisos deverdo ser executadas
as regularizagbes para receber o piso.

Seu acabamento deverd ser oblido através de sarrafeamento, desempenc &
moderado alisamento quando ele ainda estiver em estado plastico. Como o©
afloramento da argamassa devera ser insuficiente para o bom acabamento do piso, a
ela devera ser adicionada, por polvilhamento, mais quantidade de cimento e areia no
trago 1:3 peneirada e sem agua, antes de terminada a pega do concreto.

Quando nao for possivel fazer em uma s6 operagdo a concretagem do lastro e ©
acabamento da superficie do concreto, essa mesma superficie precisara ser impa e
lavada para receber a aplicagdo posterior de argamassa, no trago 1:3, de cimento e
areia (com agua), no dia imediatamente seguinte.

Os cimentados deverdio ser divididos em painéis, coincidindo as juntas com as da
base de concreto, sendo que, em cimentados externos, o afastamento méximo entre
juntas devera ser da ordem de 2,50 melros.

Parede

Todas as superficies da giuarita destinadas a receber revestimento deverdc ser
chapiscadas com argamassa de cimento e areia.

As superficies das paredes & dos tetos precisarao ser limpas, isentas de partes soltas
& abundantemente molhadas antes do inicio da operago. Os revestimantos somente
poderdo ser iniciados apés a completa pega da argamassa de assentamento da
alvenaria e do preenchimento dos rasgos para embutimento da canalizagéo ou rede
condutora de fluidos em geral nas paredes, como ltambem, serem concluidos os
testes executados a pressdo recomendada para cada caso.

Toda argamassa que contiver cimento deveré ser aplicada dentro de no méaximo 2 %A
horas a contar do primeiro contato do cimento com a agua.

Toda argamassa que apresentar vestigios de endurecimento devera ser rejeitada
para aplicagio pela FISCALIZAGAOQ.

A areia 2 ser utilizada na composi¢io das argamassas de revestimento nac podera
conter impurezas, matéria orgénica ou minerais fridveis, além disso, a fragéo de graos
com diametro de até 0,2 mm deve representar entre 10 a 25% em massa e a
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quantidade de material fino de granulometria inferior a 0,078 mm ndo =
ultrapassar 5% em massa. o

O revestimento de chapisco devera ser feito com argamassa fluida no traco 1:3, de

cimento e areia. A argamassa devera ser projetada energicamente, de baixo para
cima, contra a superficie a ser revestida.

O reveslimento em chapisco se faré tanto nas superficies verticais ou horizontais de

estmhgras de concreto, como também, nas superficies verticais de alvenaria, para
posterior revestimento.

A espessura méxima permitida de chapisco devera ser de 5 milimetros.

Sua aplicagéo devera ser feita sobre superficie previamente umedecida, o suficiente

para gue nao ocora a absorg8o da agua necessaria 2 cura da argamassa de
chapisce,

Embogo para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e arsia
sem peneirar trago 1:2:8, e = 20 mm, Embogo em teto com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e arela sem peneirar trago 1:2:9, e = 20 mm e Embogo para
parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar
trago 1:2:6, e = 20 mm.,

O revestimento em argamassa uUnica é constituido por uma s6 camada de argamassa
de cimento, cal hidralada e areia média peneirada, sendo desempenada com regua
de aluminio e alisada com desempenadeira de espuma de borracha.

Nas aplicagbes em paredes externas e em outras sujeitas a agéo de intempéries
serao acrescidos aditivos impermeabilizantes na argamassa, sempre de acordo com
as indicagbes dos fabricantes.

A granulometria méxima caracteristica da areia para a composigio da argamassa
{inica devera ser da ordem de 3 milimetros.

A espessura méaxima permitida de argamassa Unica devera ser entre 1.5 a 2.5
centimetros no maximo.

A argamassa Unica s6 poderd ser aplicada apos & pega completa do chapisco,
considerando-se que todos os batenles e contra-marces foram assentados.

As caixas de luz deverdo ser assentadas 2 mm salitentes da face das paredes de
blocos.

O alisamento final da superficie do revestimento podera ser execulado com
desempenadeira.

As superficies lisas, pouco absorventes ou com absorgéo heterogénea de agua, tem
de ser preparadas previamente ao assentamento de azulejos e/ou ceramica, as
superficies de concreto poderdo, se necessario, serem picotadas.

Na execucdo da camada de regularizago iniciaimente dever@o ser assenladas
taliscas com argamassa de modo a obter-se o prumo desejado. A argamassa
precisard ser bem compactada contra a superficie da parede e langada em excesso,
sendo em seguida sarrafeada com uma régua de aluminio, que devera ser deslocada
sobre duas taliscas consecutivas em movimentos de vai-e-vem.
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O aprumo final da camada de regularizagio serd obtido com o deslocamento da
régua sobre duas mestras conseculivas, sendo que o acabamento da superficie da
camada de regularizagdo devera ser aspero.

No assentamento das ceramicas 30 X 60 cm na cor branco, devera ser preciso
manter entre eles juntas com largura suficiente para que haja perfeita infiltracdo da
pasta de rejuntamento e para que o revestimento de azulejo efou cerdmica tenha

relativo poder de acomodaglo as movimentagbes da parede efou da propria
argamassa de assentamento.

Quando da verificac@o da} planeza do revestimento de azulejo e/ou cerdmica, serd
necessario considerar as irregularidades graduais e as Irregularidades abruptas. As
graduais ndo poderBo superar 3 mm em rela¢do a uma régua com 2 m de

comprimento e as abruptas 1 mm em relag8o a uma régua com 20 cm de
comprimento.

As pecas de ceramica, deverao ser prévia e criteriosamente selecionadas, quanto 3
qaaﬁda@e e dimensbes, sendo descarladas as pegas que apresentarem defeitos de
superficie, empanamento ou discrepancia de bitola.

Néo podera haver afastamento superior a 2 mm entre as bordas de azulejos e/ou
cerdmicas planejadamente alinhados e a borda de uma régua com 2 m de
comprimento, faceada com os azulejos extremos.

As ceramicas a serem cortados, para 0 acabamenlo de cantos, passagem de canos,
torneiras e outros elementos de instalag@o, ndo poderdo apresentar rachaduras ou
emendas, tendo as bordas esmerilhadas, com aparéncia lisa e sem Irregularidades.

As cerBmicas deverfio ser assentados com argamassa colante indusirializada, para
tanto, devera ser espaihada a argamassa pronta com desempenadeira metalica, do
lado liso, distribuindo-se bem dessa forma o material sobre uma éarea no superior a 1
m#, Os azulejos e/ou ceramicas antes do assentamento com argamassa colante
pracisardo estar limpos e serem aplicados a seco, sem imersao prévia em agua.

Posteriormente, devera ser passada a desempenadeira com o lado dentado para que
a camada de argamassa, com cerca de 3 ou 4 mm, fiqgue com sulcos que facilitem o
aprumo dos azulejos efou ceramicas.

As pecas deverao ser assentadas de baixo para cima, sempre pressionando-se com a
méo, ou batendo levemente com um martelo de borracha.

Apbs o periodo de tempo necessario, segundo O fabricante, para a secagem completa
da argamassa colante, os azulejos deverdo ser balidos, especiaimente nos canlos, de
nwdosﬁanﬁﬁwrmmmmﬂsﬁm.mmqmdm&omrmﬁmdase
novamente coladas.

Os azulejos efou cerdmicas apds o assentamento precisardo ser protegidos de
insolagdo direta ou de gualguer oulra fonte de calor por um periodo minimo de 72
horas.

S6 ap6s 12 horas do assentamento é que o rejuntamento com cimento branco ou
argamassa pré-fabricadae para rejuntamento podera ser aplicado com espatula de
borracha. O excedente do rejuntamento devera ser removido com pano Umido, assim



que se iniclar o seu endurecimento, a fim de evitar a aderéncia da pasta & superficie
do azulejo e/ou ceramica.

Os azulejos e ou cerdmicas precisar@o ser estocados em local nivelado e firme, ao
ab;rigo das intemperies para que as embalagens originais sejam preservadas. As
caixas deverao compor pilhas com altura méxima de 2 metros e so deverfio ser
retirados das embalagens originais por ocasido da imersdio em 4gua ou

imediatamente antes de serem assentados com argamassa colante tipo
industrializada.

&rgamassas adesivas ou massa pré fabricada para rejunte com e sem cimento
deverdo ser armazenados em suas embalagens originais, hermeticamente fechadas,
em locais secos e frescos, ao abrigo de intempéries.

Es'.tes servigos serﬁo medidos e pagos por melro quadrados cerdmica colocada e
rejuntada, estio inclusos nestes servigos toda méo de obra, material e ferramentas
necessarios a sua execugao

7 - INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

As instalagbes hidraulicas deverdo ser executadas de acordo com projeto especifico
em perfeila observancla 4s Normas Técnicas que regem a matéria e dentro dos
padrbes da concessionéria local e seguir fielmente o projeto executivo.

As tubulagbes e instalagBes, devero sempre ser compaliveis com as vazdes e
pressbes de uso para o perfeito abastecimento e funcionamento dos pontos e pegas
hidro-sanitarias.

Deverdc ser tomadas as devidas precaugbes para que as canalizagbes ndo venham a
sofrer esforgos nao previstos, decorrentes de recalques ou deformacbes da estrutura
e para que figue assegurada a possibilidade de suas dilatagbes e contragles.

As tubulagbes n&o poderdo ser embulidas em elementos estruturais de concreto
como sapatas, pileres, vigas, lajes, etc., sendo permitido entretanto, quando
indispensavel, serem alojadas em reentrancias projetadas para esse fim nos referidos
elementos. N&o deverdio, também, atravessar vigas sendao em passagens de maior
diametro.

Os whos e conexbes para as instalagbes de agua, esgolo aguas pluvials, deverao
ser de PVC rigido de boa qualidade.

O transporte dos tubos devera ser efetuado com todo cuidado, de forma a neles néo
provocar deformaces e avarias, sendo necessério evitar-se particularmente ¢ seu
manuseio violento, grandes fiechas, colocacdo de tubos em balango contato dos
tubos com pecas metélicas salientes, durante o transporte.

N&o sera permitido usar métodos violentos no seu descarregamento, como por
exemplo, o seu langamento diretamente ao solo. Para evitar-se avarlas, os tubos
deverdo ser carregados e nunca arrastados sobre o solo ou contra objetos duros.

Os tubos deverdo ser eslocados 0 mais proximo possivel do seu ponto de utilizagéo,
sendo que, o local destinado para seu armazenamento precisara ser plano e bem
nivelado para evitar-se deformagio permanente nos tubos. Estes e as suas conexdes
quando estocados deverdo ficar protegidos do sol.
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A fim de prevenir agbes de eventuais recalques das fundagdes da edificagio, a
tubulagéio de esgoto que correr no solo devera manter a distancia minima de 8 em de
qualquer baldrame, bloco de fundaglio ou sapate. Devera ser deixada foiga nas

travessias da canalizagdo pelos elementos estruturais, também para fazer face a
recalques.

A canalizagdo de esgoto nunca podersd ser instalada imediatamente a
reservatorios de agua. S

O cois_lm predial ndo podera ter extensdo superior a 15 m. A distancia entre caixas ou
entre quaisquer outros dispositivos de inspegéo néo podera ser superior a 25 m. Em
toda mudanga de dire¢io na tubulacdio de esgoto devera ser executado dispositivo de
inspecio.

As canalizagbes de esgolo, bem como, a de drenagem so poder@io cruzar a rede de
agua fria em cota inferior. Os ralos deverdo ser protegidos, durante toda a execugio

da obra, por meio de seu recobrimento com tijolo comum, assentado com argamassa
de areia e cal.

A linha sanitaria siluada no solo devera ter seus tubos instalados em valas com
reaterro cuidadosamente selecionado, isento de pedras e corpos estranhos, e
adensado em camadas a cada 10 cm até atingir a cota do terreno, a fim de evitar a
sua ovalagao.

Toda a canalizagdo priméria da instalagdo devera ser experimentada com agua ou ar
comprimido, sob pressdo minima de 0,35 kg/cm?, antes da colocagio dos aparelhos
de utilizagéo, e submetida a uma prova de fumaga sob presséo minima de 2,5 kg/cm?,
depols do assentamento dos aparelhos. Em ambas as provas, a canalizagéo
necessitara permanecer sob a presséo de prova durante no minimo 15 minutos.

A agua pluvial ndo podera ser langada em redes de esgoto usadas apenas para agua
residudria. A instalagdo predial de dgua pluvial devera se destinar exciusivamente ao
recothimento e condugo da agua de chuva, ndo se admitindo quaisquer interligacbes
com oulras instalagbes prediais.

As superficies das lajes que iro receber dgua de chuva precisardio ter declividade
minima de 0,5%, de modo a garantir o escoamento da gua pluvial até os pontos de
drenagem previstos. A drenagem devera ser feita por mais de uma saida, excelo nos
casos em que ndo houver risco de obstrugdo.

Os trechos da linha perimetral da coberlura e das eventuais aberturas na cobertura
que possam receber agua em virtude do caimento deverdo ser dotados de platibanda
ou calha. As marquises e as varandas tem de ser providas de ralos, permitindo-se nas
varandas de pequenas dimensdes o emprego de buzinotes.

Para instalacdo dos registros de parada ou de descarga, ou ainda, conexbes
galvanizadas na linha de PVC devera ser utilizada fita vedarosca nas roscas das
pecas metalicas e em seguida é que deverdio ser soldados as pontas dos tubos nas
bolsas das conexbes de PVC.

Todos os acessdrios de ligagdo de agua dos aparelhos sanitarios serdo assentados
com canopla de acabamento cromado, todos os registros e metais sanitarios deveréo
ser de padréo C 50, sendo que, as tomeiras dos lavattrios deverdo ser aprovadas
pela FISCALIZAGAO.




Tedos os equipamentos que possuirem canoplas cromadas ndo poderdo
em hipdtese alguma esses elementos cortados. e apresentar

As en&rad_as das caixas sifonadas deverdo ser abertas mediante faca ou canivele, de
preferéncia aquecido.

Os aparelhos sanitarios, bem como, sua instalagdo deverao ser executados de tal

fa;g@ {qua ndo provoquem nenhum tipo de contaminagdo de égua da instalagdo
predial.

Os aparethos sanitarios deverfo ser nivelados e fixados com parafusos de metal ndo
ferroso, com buchas plasticas expansiveis, em furos previamente abertos na parede
ou no piso acabado.

A bacia e o lavatdrio deveram ser de louga branco gelo modelo caixa acoplada,

As valvulas de escoamento de agua servida, acopladas a aparelhos sanitarios e
cubas deverdo ser cromadas, possuirem protego interna contra substancias que
causem entupimento na tubulagéo, funcionamento hidraulico conveniente e
preservagao dos padrbes de higiene.

Os sifdes deverdo ser em PVC e possuir didmetro nominal compativel com o ajuste a
respectiva valvula e possuir adequado funcionamento hidraulico e preservagao dos
padrbes de higiene.

As ligagbes dos tubos a0 reservatorio de agua deversc ser feitas por meio de
adaptadores longos com flanges, providos de massa de vedagao, instalados nas
superficles planas da caixa. As flanges deverdo ser sempre apertadas apos a
instalagéo da tubulacdo.

Os condutores horizontals deverio possuir declividade uniforme da ordem de 0,5%.

Na tubulacdo aparente devera ser necessdrio prever inspegdes sempre que
houverem conexdas com outra tubulagiio, mudangas de declividade, mudangas de
direcéio e ainda a cada trecho de 20 m nos percursos retilineos.

Na tubulacdo enterrada devero ser previstas caixas de areia, de concreto ou
alvenaria, revestidas Internamente, com tampa removivel, sempre gue h?uwram
conexBes com outra tubulagdo, mudangas de declividade, mudangas de direcdo e
ainda & cada trecho de 20 m nos percursos retilineos,

Estes servigos serdo medidos e pagos metro linear de tubulagdo instalada e por
unidade de louga, registros e acessorios instalados, estao inclusos nestes servigos
ioda méo de obra, material e ferramentas necessarios a sua execucao.

8 - INSTALAGOES ELETRICAS

As instalacbes elétricas deverdio ser execuladas de acordo com projeto especifico em
perfeita observéncia 4s Normas Técnicas que regem a matéria, e dentro dos padrbes
da Concessionaria local e seguir fieimente o projeto executado.

Cabera Unica e exclusivamente 3 CONTRATADA arcar com todos os coniatos,
despesas e responsabilidades perante a concessionaria local, quer quanto as
ligaghes provisorias, quer guanto as definitivas.
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A fixagao dessas luminérias necessitara que seja rigida, de forma a impedir queda

acidenlal, remog@o desautorizada e que n@o possam ser facilmente avariadas ou
postas fora de servigo.

O condutor de aterramagm deve ser tdo curto e retilineo quanto possivel, ndo podera
ler emendas ou dispositivos que possam causar sua interruptagdo, e deverdo ser
protegidos mecanicamente por meio de eletrodutos,

Os eletrodutos deverdo ser constituidos de material ndo susceptivel de atacar os
condutores ou prejudicar a conservagdo de sua isolacdo ou revestimento,

Todo o circuito de distribuigdo a dois fios necessitard ser sempre protegido por um
disjuntor bipolar, térmico ou magnético. Todo o motor devera ser dolado de chave
separadora individual, colocada antes do seu dispositivo de protecéo.

Deverdo ser instalados em lodos os circuitos, partindo do quadro de distribuigo,

disjuntores automaticos que atendam, conjuntamente, as finalidades de interruptor e
limitador de corrente.

Antes da enfiagio, os condutos deverfio ser secados com estopa e limpos pela
passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina, sendo que, para
facilitar 2 infiagdo s6 poderao ser ulilizados lubrificantes como talco ou parafina.

Todas as emendas de fios com @ 10 mm® ou menor, precisaro ser soldadas e
convenientemente isoladas e as emendas de cabos de bitola superior 2 10 mm? terdo
de ser feilas por meio de conectores de cobre tipo pressdo. As emendas dos
condutores s poderdo ser feitas dentro das caixas, ndo sendo permitida a enflagéo
de condutores emendados.

O isolamento das emendas devera ter caracteristicas equivalentes as dos condutores
utilizados.

A enfiagho s6 poderd ser executada apés terem sido concluidos os seguintes
Servigos:

- no minimo 12 h apos a conclusdo de obras Civis

- telhado e impermeabilizagéo da cobertura

. colocagdo das portas externas, janelas e caixihos em geral ou vedagbes que
impecam a penetracdo de chuva

- pavimentagbes que sejam assentadas sobre argamassa

As caixas de derivagbes deverdo ser bem acabadas, sem irregularidades na
superficie @ sem rebarbas. Caso o peso do aparelho elétrico (luminaria, etc.) a ser
suportado pelo sistema de fixag@io seja superior a 10 kg, seré necessario ser previsio
um reforgo adequado.

Estes servicos serdo medidos e pagos por metro de lubulagadc e fios colocado, por
unidade de pontos, lumindrias e projetor instaladgo, estao inciusos nesles servigos toda
mao de obra, material e ferramentas necessarios a sua execugao.




9 -~ PINTURA E IMPERMEABILRZAGCAO

As saperﬁciss a serem pintadas Aprecisarée ser adequadamente preparadas, isto &,
estarem limpas, sem sujeira, poeira, dleo, graxa, eflorescéncia e particulas soltas. O

modo de preparo depende do tipo de base, do tipo de tinta a ser regada e da
condigdo da superficie a ser pintada. o

De maneira geral, a remogdo de sujeira, pé e materiais soltos podera ser efetuada por
escovagao, lavagem com égua ou aplicagdo de jato de dgua. Quando necessério
empregar raspagem com espatula, escova de fios de ago ou jalo de arela.

Os processos de iimge@ a seco terdo de ser seguidos por lavagem com dgua ou
aplicag@o de ar comprimido, para a remogdo da posira remanescente na superficie.

Ferragens, vidros, acessorios, luminérias, etc, ja colocados, precisardo ser removidos
antes da pintura e recolocados no final, ou enldo adequadamente protegidos contra
danos & manchas de tinta.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies nfio
destinadas & pintura, tais como concreto aparente e outros. Essas parles deverdo ser
protegidas com papel, filacrepe ou outro qualguer processo adeguado,
principaimente nos casos de pintura efetuada com pistola. Os respingos gue néo
puderem ser evilados deverdo ser removidos com emprego de solventes adequados,
enquanto a linta estiver fresca.

Areas a serem pintadas que apresenliem umidade por ocoréncla de chuva,
condensacao de vapor de dgua na superficie da base e em casos de ocorréncia de
ventos fortes com transporte de particulas em suspens@o no ar, devem estar
completamente secas quando da sua pintura.

A pintura interna podera ser feila mesmo em condicbes climalicas que impegam a
execucdo da pintura externa, desde que ndo ocorra condensagdo de vapor de agua
na superficie da base. A pintura interna devera ser realizada em condigbes climalicas
que permitam que as portas e janelas permanegam abertas.

Apés o preparo da base, a tinta devera ser espalhada ao méaximo sobre a superficie,
ocasionando assim, a menor espessura possivel da pelicula de cada deméo e o
cobrimento deveréa ser obtido mediante a aplicaco de varias demaos.

Cada demdo devera ser constituida de uma pelicula conlinua, com espessura
uniforme e livre de poros e de escorrimentos.

A pintura recém-executada devera ser protegida contra 2 incidéncia de poeira e agua
duranle a secagem.

O armazenamento do material devera ser feito sempre em local bem ventilado e que
ndo interfira com outras atividades da construgio. Todos 0s panos, trapos oleosos,

estopas e outros elementos que possam ocasionar fogo precisarao ser mantidos em
recipientes de metal e removidos da construgao diariamente.

Deverdo ser aplicadas guantas demé@os de tinta forem necessarias para alcangar a
coloragio uniforme desejada e a tonalidade equivalente a da parede.




As tintas deverdo ser rigorosamente sgitadas dentro das latas e periodicamente
revolvidas anles de usadas, evilando-se dessa forma a sedimentag8o dos pigmentos
& componentes mais densos.

As areas levemente pulverulentas, mas firmemente aderentes, requerem apenas
escovamento e remocio da pulveruléncia.

As superficies devem estar firmes, limpas, secas e isentas de imperfeicbes, materiais
orgénicos, po, graxas e outras impregnagdes.

As cores referenciadas no projetc deverdo ser rigorosamente obedecidas
exclusivamente no tocante as tonalidades indicadas.

Estes servigos serdo medidos e pagos por metro quadrado de servigo executado,
estdo inclusos nestes servigos toda méo de obra, material e ferramentas necessarios
a sua execugao.

10 - LIMPEZA

Ap6s a término da obra a Contratada devera proceder a limpeza geral da obra,
entregando a mesma em perfeitas condigbes de utilizagao.

O prédio s6 serd recebido pela Camara se estiver lolaimente concluido de acordo
com o projeto arquitetdnico, especificagdo técnica de obras, projetos
complementares, normas e padrdes das companhias concessionarias de servigos
publicos, em perfeita observancia as Normas Técnicas Brasileiras e com as suas
instalagBes e equipamentos no mais perfeilo e completo funcionamento, sendo que

a construtora ndo podera prevalecer-se de qualquer erro manifestamente involuntario
ou de quaiquer omissdo eventuaimente existente, para eximir-se de suas

responsabilidades.

Estes servicos serdo medidos e pagos por metro quadrado de area limpa, esido
inclusos nestes servigos toda méo de obra, material @ ferramentas necessarios a sua

execugdo.
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ANEXO B - CADERNO DE DESENHOS

O Caderno de Desenhos do projeto, em razéo da dimensao das respectivas folhas, encontra-se disponivel para
consulta junto a Comiss&o de Contratagao, cujo contato podera ser feito através do e-mail cpl@cubatao.sp.leg.br
ou do telefone (13) 3362-1000.
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ANEXO D - CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO
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Camara Municipal de Cubatao

Estado de Sao Paulo

491° Ano da Fundagfio do Povoado e
75° de Emancipagdo Politico Administrativa

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N. XX/2024

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo da obra de

reforma do estacionamento anexo a sede da Camara Municipal de Cubatao.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO: R$ 1.239.183,37 (um milhdo duzentos

e trinta e nove mil cento e oitenta e trés reais e trinta e sete centavos).
DATA DA SESSAO PUBLICA: XX/XX/2024, as XXH.
CRITERIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO GLOBAL.

MODO DE DISPUTA: ABERTO.
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CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N. XX/2024
PROCESSO DE COMPRA N. 25/2024

Torna-se publico que a Camara Municipal de Cubatao realizara licitagdo, na modalidade
concorréncia, na forma eletrdnica, com critério de julgamento por maior desconto global,
com fundamento no art. 28, inciso Il, da Lei Federal n. 14.133, de 1° de abril de 2021.

Data da sessao: XX/XX/2024.

Link: xxxxxxxx

Critério de Julgamento: maior desconto global.
Modo de disputa: aberto.

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratacao de empresa especializada para
a execucdo da obra de reforma do estacionamento anexo a sede da Camara
Municipal de Cubatdo, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste Edital e seus anexos.
1.2.  Alicitagé@o sera realizada em Unico item.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o de maior desconto global, observadas

as exigéncias contidas neste Edital e seus anexos quanto as especificagbes do objeto.
2. PARTICIPAGAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema XXXXXXXX, ferramenta informatizada disponivel no

XAXXXXX, no endereco eletrdnico XXXXXXXXXX.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento
no XXXXXXXX até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.
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2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aocs 6rgaos
responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

2.5. Nos limites previstos no art. 4° da Lei Federal n° 14.133/2021, e na Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis,
as regras de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno

porte e para o microempreendedor individual — MEI.

2.5.1. Em, relégéo__és regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a
tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e
equiparadas, observa-se que para o item Unico desta licitagao a participagao €
ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento favorecido constantes dos arts.
42 a 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, observado o disposto no § 2° do
art. 4° da Lei Federal n°® 14.133/2021.

2.6. Nao poderao disputar esta licitacéo:
2.6.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de

bens a ele relacionados;

< -
-
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2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao
do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela

necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacéo,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangéo que |he foi
imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagédo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei
Federal n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao
do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragé@o de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a condigcbes

analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacgao trabalhista;

2.6.8. agente publico do érgao ou entidade licitante, devendo ser observadas
as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés
0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei Federal n. 14.133/2021;

2.6.9. aquele que ndo tenha representagdo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.10. empresas que tenham sido proibidas pelo Plenario do CADE de

participar de licitagcbes promovidas pela Administracdo Publica federal,
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estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de pratica de infragéo a ordem
econdémica, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei n° 12.529/2011:

2.6.11. empresas que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou
declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
estadual, direta e indireta, por desobediéncia a Lei de Acesso a Informagéo,
nos termos do art. 33, incisos IV e V, da Lei n° 12.527/2011 e do art. 62, incisos
IV e V, do Decreto Estadual n° 68.155/2023;

2.6.12. empresas que estejam proibidas de participar da licitagéo ou de celebrar
a contratagdo em decorréncia do efeito de sancdo registrada no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP (art. 22 da Lei n° 12.846!201'3) ou no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS (art. 2° do
Decreto Estadual n° 67.684/2023): |

2.6.13. empresas que estejam proibidas de contratar com o Poder Publico em
decorréncia de condenagéo por ato de improbidade administrativa, nos termos
do art. 12 da Lei n°® 8.429/1992.

2.6.14. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condigéo. '

2.7. O impedimento de que trata o item 0 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica

do licitante.

2.8. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e
a empresa a que se referem os itens 0 e 0 poderado participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagdo, de execugédo da licitagdo ou de gestdo do contrato,

desde que sob superviséo exclusiva de agentes puiblicos do érgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
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2.10. O disposto nos itens 0 e 0 ndo impede a licitagdo ou a contratagéo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagées integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de

execugao.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria

técnica.

2.12. Nao poderdo disputar esta licitagdo sociedades cooperativas, tendo em vista o
disposto no art. 16 da Lei Federal n°® 14.133/2021, e no art. 5° da Lei Federal n°
12.690/2012.

2.13. Sera admitida a participacéo de pessoas juridicas em consoércio, nos termos do
art. 15 da Lei Federal n° 14,133/2021.

2.13.1. Sera vedada a participacido de empresa consorciada, na mesma licitagéo,
de mais de um consorcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inciso 1V, da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

3. APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o percentual de desconto, conforme critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

3.2.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;
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3.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
€ nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢io
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

3.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicado Federal;

3.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas
especificas.

3.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo pi‘éprio do sistema eletrénico,
que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei Federal n. 14.133/2021.

3.4. A falsidade da declaracéo de que tratam os itens 3.2 e 3.3 sujeitara o licitante as
san¢des previstas na Lei Federal n. 14.133/2021 e neste Edital.

3.5. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentagao da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os

procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.6. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacido de propostas, apds a fase de

envio de lances.

3.7. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar 0 seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da

proposta e obedecera as seguintes regras:

3.7.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de percentuais entre os lances,
gque incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e;
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3.7.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final

minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.8. O percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.8.1. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no

sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.9. O percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.7 possuira
caréter sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da
licitagao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle
externo e interno.

3.10. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operacgdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
énus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas

pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.11. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

4. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrdnico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor total geral com BDI.
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. Nao sera admitida cotacdo inferior as quantidades previstas neste Edital.

4.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execuc¢io do objeto.
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4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotagéo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos

recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinagéo legal de retencgéo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedagdes previstas na Lei Complementar n® 123/2006, ndo poderao
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

4.7.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacéo descrita
no subitem acima devera requerer ao 6rgdo fazendario competente a sua
exclusdo do Simples Nacional até o ultimo dia uatil do més subsequente aquele em
que ocorrida a situagéo de vedagéo; nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°,
inc. I, da Lei Complementar n°® 123/2006, apresentando a Administracdo a
comprovagéo da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

4.7.2. Se a Contratada nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata
o subitem acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao érgao
fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do
Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n°® 123, de
2006.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicoes nelas contidas, em conformidade com o que dispfe o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual,

promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

L oy
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4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas
de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacdes
publicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja
decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos

previstos no Termo de Referéncia.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado de
S3o Paulo e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: a)
assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 33, inciso X, da Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou ¢)
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento

por sobreprecgo na execucao do contrato.

4.10. Na hipétese de que trata o § 1° do art. 18-B da Lei Complementar n°® 123/2006, o
fornecedor que for Microempreendedor Individual (MEI), ao ofertar sua proposta ou
lance, devera acrescentar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de
comercializagdo a titulo de contribuicio patronal & Seguridade Social, que constitui
obrigagao da Administfagéo Contratante, para fins de melhor avaliagao das condicbes
da contratacao pela Administracao.

4.10.1.0 valor acrescido a titulo de contribuicao patronal a Seguridade Social de
que trata o subitem acima devera ser subtraido do valor da proposta final do
adjudicatério e recolhido, pela Administracdo, ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), por ocasido da liquidagdo e pagamento em contratagéo que venha
a ser celebrada.

5. ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES
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5.1. A abertura da presente licitagao dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitagio, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratagao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do

seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado considerando o valor total geral com BDI.

9.8. Os licitantes poder&o oferecer lances sucessivos; observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao

ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagéo & proposta que cobrir a melhor

oferta devera ser de 0,2 (zei'o virgula dois por cento).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apés o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou

inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de 10 (dez) minutos e,
apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragdo da sess&o publica.
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5.11.2. A prorrogacéo automatica da etapa de Iénces, de que trata o subitem
anterior, sera de 2 (dois) minufos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de. prorrogac¢ao, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sess3o publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara

os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente
de Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da

disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

5.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes ser&o convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema

ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que

for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serao informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagéo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e
reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagéo do fato
pelo Agente de Contratagédo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para
divulgagao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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5.18. Em relacdo ao objeto desta contratagdo, ndo exclusiva para participacdao de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances,
sera efetivada a verificagdo automatica, junto a 'Receit‘a Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo & comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/20086,
regulamentada pelo Decreto Federal n. 8.538/2015.

5.18.1. Nessas condi¢cdes, as propostas de microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a.primeira
colocada. :

5.18.2. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,

contados apés a comunicagao automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazd eétabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique

aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
5.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021, nesta
ordem:
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5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao

apresentar nova proposta em ato continuo & classificacao;

5.19.1.2. avaliagéo do desempenho coniratual prévio dos licitantes, para a
qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para

efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstas na referida lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens

e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientagdes dos érgdos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos

bens e servigos produzidos ou prestados por.

5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgéo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital
licitante ou, no caso de licitacdo realizada por érgdo ou entidade de

Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;
5.19.2.2. empresas brasileiras;

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no Pais;

5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da
Lei Federal n. 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratag&o, o Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais

vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociacéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociagao, for desclassificado em razio de sua proposta permanecer
acima do prego maximo definido pela Administracéo.



Camara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo
491° Ano da Fundagao do Povoado e
75° de Emancipag¢do Politico Administrativa

5.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

5.20.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatoério. '

5.20.4. O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 6 (seis) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados. P

5.20.5. E facultado ao Agente de Contratacéo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

5.21. Apos a negociagdo do preco, o/Agente de Contratac&o iniciara a fase de aceitagao
e julgamento da proposta.

6. FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagéo verificaré se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de
participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n. 14.133/2021,
legislagéo correlata e no item 2.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impega a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniao

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

i -
N
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6.1.4. Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNC'IAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php );

6.1.5. Sistema Eletronico de Aplicagao e Registro de Sancgdes Administrativas —

e-Sancdes (http://www.esancoes.sp.qov.br);

6.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas -  CEEP
(http://www . servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx ); e

6.1.7. Relagéo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados ).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritario, por for¢ca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei Federal n°
8.429/1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagéo diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. :

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual

desclassificacdo.

6.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condigdo de participacéo.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagao verificara se faz jus
ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5 e 3.3 deste Edital.

6.5. Verificadas as condi¢des de participagéo e de utilizacdo do tratamento favorecido,

o Agente de Contratagéo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
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adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado
para contratagéo neste Edital e em seus anexos.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. contiver vicios insanaveis;
6.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo
definido para a contratagao;

6.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demon_strada, quando exigido pela
Administracao;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
ou seus anexos, desde que insanavel.

6.7. Em contratagcdo de servigos de engenharia, a analise de exequibilidade e
sobrepre¢o considerara o seguinte: '

6.7.1. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco
se dara pela superacéo do valor global estimado, conforme planilha anexa ao
edital;

6.7.2. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor

orcado pela Administracéo, independentemente do regime de execucao.

6.7.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das

demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
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6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos
elaborada pela Administragéo, c licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao

valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.9.1. Em se tratando de servit;os'_de _eng"enharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos & dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado
pela Administragao, bem como com detaihamento das Bonificacdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacao dos precos
unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral,
contratagcdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para

balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.10. Erros no preenchimento da planilha nido constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracdo do preco e que se comprove que
este & o bastante para arcar com todos os custos da contratag&o.

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
néo alterem a substancia das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a
indicagdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, guando nao cabivel esse regime.

6.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagées do
objeto, podera ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servico ou da
area especializada no objeto.

7. FASE DE HABILITAGAO
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7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessérios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, serdo exigidos
para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal n. 14.133/2021.

7.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitacéo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral
no SICAF.

7.1.2. Nesta licitagdo, ndo havera exigéncia de que o licitante ateste, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢gdes de realizagdo do objeto, ou que
tem conhecimento pteho das condigdes e peculiaridades da contratégéo; uma vez
que a vistoria é facultativa.

7.1.3. Como é permitida a participagao de consércio de empresas nesta licitagéo,
a habilitacio técnica sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira, sera observado o

somatério dos valores de cada consorciado.

7.1.3.1. Se o consorcio néo for formado integralmente por microempresas
ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 10% (dez por
cento) para o consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes

individuais, para fins de habilitagdo econémico-financeira.

7.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deveréo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso
daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem

emitidos somente em nome da matriz.

7.2. Quando permitida a participagéo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitagio serdo atendidas mediante documentos equivalentes,

inicialmente apresentados em tradugéo livre.

7.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagao

serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto

¢ B
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no Decreto Federal n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a

substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em
original ou por cépia. ‘ '

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgao ou entidade bUinQa, desde que o registro tenha sido

feito em obediéncia ao disposto na Lei _Federal n°,_1'4._133!2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos
de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas,
na forma da lei (art. 63, |, da Lei Federal n® 14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagéo, declaragdo de que
suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de
requisitos mediante apresentagcdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver ddvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei

expressamente o exigir.

7.9.2. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcédo ou a alteragdo dos

registros tao logo identifique incorre¢éo ou aqueles se tornem desatualizados.
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7.9.3. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagéo. -

7.10. A verificagao, pelo Agente de Contratagédo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos
e entidades emissores de certides constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagéo. '

7.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nio estejam contemplados
no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 6
-(seis) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagéo do Agente de
Contratagao.

7.11. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao

julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12. Ap6s a entrega dos documentos para habilitagéo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentacéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.12.1. complementagao de informagbes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da

abertura do certame; e

7.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de

recebimento das propostas.

7.13. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera
sanar erros ou falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante deciséo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e classificago.

7.14. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de

classificacéo, até a apuragéo de uma proposta que atenda ao presente edital.
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7.15. Somente serao disponibilizados para acessn publico os documentos de habilitagao
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os

procedimentos de que trata o subitem anterior. '

7.16. A comprovacao de regularidade fiscal e t_r'aba!hista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somenie sera exigida para efeito de contratacdo, e nao
como condig&o para participagéo na licitagao (art. 4° do Decreto Federal n® 8.538/2015).

7.16.1. Havendo alguma restricdo na qué tange @ regularidade fiscal e trabalhista,
o licitante habilitado nas condicfes do subitem acima devera comprovar sua
regularizagéo sob pena de decadéncia, sem prejuizoc da aplicacdo das sanc¢des
cabiveis, mediante a apresentacdo das éompetentes certidées negativas de
débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame,

prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao.
8. RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, & anulagéc.ou revogacao da licitagéo, observara o disposto no
art. 165 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

8.2. O prazo recursal & de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata. '

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgaménto das propostas ou o ato de
habilitagéo ou inabilitagéo do licitante:

8.3.1. aintencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2. o prazo para a manifestagéo da intengao de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos;

8.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimac&o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados ern campo proprio do sistema.
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8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decis@o no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgagao da
interposicéao do recurso, asseguréd'a a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo teréio efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de

aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados
mediante solicitacdo via e-mail cpl@cubatao.sp.leg.br e o andamento podera ser
acompanhado através do endereco

https://www.cubatao.sp.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos .

9. INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
9.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagao

durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, néo
mantiver a proposta, em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a

negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

e Y
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9.1.2.3. pedir para ser des'classificado‘ qguando encerrada a etapa
competitiva;

12.1.2.4. deixar de apresentar'amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as

especificagdes do edital.

9.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a

contratagao, quando convocado dentro d‘b‘pr,aZc_) de validade de sua proposta.

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro
de pregco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracgao.

9.1.4. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéao falsa durante a licitacéo;

9.1.5. fraudar a licitagao;

9.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei:

9.1.6.2. indu;ir deliberadamente a erro no julgamento:

9.1.6.3. apreééntar amostré fa!sificadé ou deteriorada.
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n. 12.846/2013.

9.2.  Com fulcro na Lei Federal n. 14.133/2021, a Administragao podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢bes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;
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9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitagao

perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3. Na aplicagao das sang¢des serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuan_te_é; |
9.3.4. os danos que dela provierem para a Admiﬁistr-agéo Publica;

9.3.5. a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos érgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
comunicagao oficial.

9.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a

multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a
penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancgéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

9.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,

quando ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o
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responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4,
9.1.5,9.1.6,9.1.7e 9.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens
9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao
de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art.
156, § 5° da Lei Federal n. 14.133/2021. |

9.9. Arecusa injustificada do adjudicatario.em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragéo, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de

proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagao.

9.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instaurac@o de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicac3o das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decis&o no prazo maximo de 20 (vinte)

dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideracgéo da aplicacéo da sancio de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.
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9.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decis3o recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagio das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigacéo de reparagao integral dos danos causados.
10. IMPUGNAGCAO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa & parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei Federal n® 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias
uteis antes da data da abertura do certame. '

10.2. A decisdo a impugnagéo ou a resposta ao pedido de esclarecimento sera
divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo
dia util anterior a data da abertura do certame. '

10.2.1. As decisdes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de
esclarecimento serdo juntadas aos autos do processo licitatorio, ficaréo
disponiveis para consulta por qualduer interessado, e serdo publicadas no
sistema, sem informar a identidade do res‘pohsével pela impugnagao ou pelo

pedido de esclarecimento.

10.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por campo
proprio da plataforma eletronica utilizada ou através do e-mail cpl@cubatao.sp.leg.br .

10.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem o0s prazos

previstos no certame.

10.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagéo & medida excepcional e
devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de

licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do
certame.

10.6. A auséncia de impugnacdo implicara na aceitagdo tacita, pelo licitante, das

condigdes previstas neste Edital e em seus Anexos.
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10.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presuncdo de que os
interessados néo tiveram duvidas a respeito da prasente licitacio, razéo pela qual ndo

serdo admitidos questionamentos extemporaneos.
11. DISPOSIGOES GERAIS

11.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei Federal n°®
14.133/2021.

11.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, o Presidente da Camara
adjudicara o objeto da licitagao ao licitante vencedor e homologara o procedimento
licitatério.

11.2. Apdés a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sua
formalizagéo ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra

este Edital como Anexo.

11.2.1. Se, por ocasido da formalizagdo da contratagdo, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatério para fins de comprovacdo das condicdes de
habilitagao estiver com 0 prazo de validade expirado, a Administragao verificara a
situacéo por meio eletrdnico habil de‘ informacdes e certificara a regularidade nos
autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

11.2.2. Se néo for possivel atualizar os documentos referidos no subitem acima
por meio eletrénico habil de informagdes, o adjudicatario sera notificado para, no
prazo de 2 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situagéo de regularidade mediante
a apresentacdo das certiddes respectivas com prazos de validade em plena
vigéncia, sob pena de a contratacdo nao se realizar.

11.2.3. Constitui condicdo para a celebragdo da contratagio, bem como para a
realizagdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome
do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condicdo serd considerada
cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram
suspensos, nos termos do art. 8°, §§ 1° e 2°, da Lei Estadual n® 12.799/2008.



Camara Municipal de Cubatao

Estado de Sao Paulo

491° Ano da Fundagéo do Povoado e
75° de Emancipagao Politico Administrativa

11.2.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cbes de
participagéo no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebragao
da contratagéo, os cadastros especificados no item 6.1 deste Edital.

11.2.5. Prestagdo de Garantia Contratual: As condigdes para a prestacdo de
garantia contratual estdo previstas na Minuta de Contrato que integra este Edital
como Anexo.

11.2.5.1. O licitante, sem qualquer risco de inabilitagdo ou desclassificagéo,
podera, nos termos do art. 96 e §§ 1° e 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021,
declarar, no processo de licitagcdo, qual o tipo de gérantia.'qu'e: pretende
oferecer e eventual prazo, lembrando que somente para o tipo de garantia
do inciso |l do referido artigo ha prazo fixado.

11.2.6. Constitui, igualmente, condigdo para a celebragcdo da contratag&o:

11.2.6.1. a apresentagéo do(s) documento(s) que o adjudicatario, a época
do certame licitatorio, houver se comprometido a exibir por ocasido da
celebracdo da contratacdo por meio de declaracdo especifica, caso exigida
na documentagéo que integra este Edital como Anexo.

11.2.7. Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estara sujeito
a assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificagdo, quando prevista a sua
apresentagdo em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

11.3. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condi¢oes de
habilitacdo e preencher as condigdes de contratagado consignadas neste Edital, ou ndo
assinar o contrato, ou recusar a contratagéo, a Administragdo, sem prejuizo da apuragao
do cabimento de aplicacdo de san¢des e das demais cominagdes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de
classificacio, para a celebracdo do contrato em conformidade com o procedimento e as
condigdes estabelecidas no art. 90 da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.4. Sera facultada a8 Administragdo a convocagéo dos demais licitantes classificados

para a contratagdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato
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celebrado com fundamento nesta licitagdo, observados os critérios estabelecidos no §
7° do art. 90 da Lei Federal n° 14.133/2021.

11.5. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

11.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagcdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicagao em cohtrérib, belo Agehte de Contratacéo.

11.7. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horario de Brasilia/DF.

11.8. A homologacéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

11.9. As normas disciplinadoras da licitacdo ser&o sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse

da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagzo.

11.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparacéo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,

independentemente da condug¢éao ou do resultado do processo licitatério.

11.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administrac&o.

11.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

11.13. Em caso de divergéncia entre disposi¢gdes deste Edital e de seus anexos ou

demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.14. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Plblicas (PNCP) e endereco eletrénico
https://www.cubatao.sp.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos .
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"

11.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO | - Termo de Referéhcia e Anexos;

11.11.1.1. Apéndice do Anexo | - Estﬁdo Técnico Preliminar;
11.11.2. ANEXO Il - Proposta de Precos;
11.11.3. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato.

Cubatéo, XX de xxxxxx de 2024.
JOEMERSON ALVES DE SOUZA
Presidente da Camara Municipal de Cubatao
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CONCORRENCIA ELETRONICA N. XX/2024
ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS

(Copiar de arquivo préprio)
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CONCORRENCIA.ELETRONICA N. XX/2024
APENDICE DO ANEXO | - ETP

(copiar de arquivo préprio)




Camara Municipal de Cubatio

Estado de Sdo Paulo
491° Ano da Fundagdo do Povoado e
75° de Emancipagdo Politico Administrativa

CONCORRENCIA ELETRONICA N. XX/2024
ANEXO Il - PROPOSTA DE PRECOS

IDENTIFICAGAO DA EMPRESA

Nome da
Empresa:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:

Responsavel:
CPF:
Cargo na
Empresa:

E-mail do

responsavel:

RESUMO DA PROPOSTA DE PREGOS

Execugéo da obra de reforma do
estacionamento anexo a sede da
Camara Municipal de Cubatao
12024
(indicar BDI aplicado em percentual)
R$ 1.239.183,37 (um milhdo duzentos
e trinta e nove mil cento e oitenta e tré

Item:

Concorréncia Eletrénica:
BDI Aplicado (%):

Valor global de referéncia:
reais e trinta e sete centavos)

Desconto ofertado (%): (indicar o desconto em percentual)
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(indicar o valor global com desconto,
Total com BDI: . com duas casas decimais, truncando ¢

~ valor e ndo arredondando)

(inserir o valor por extenso em reais €
Valor por extenso: '

centavos)

Validade da proposta: (ndo inferior a sessenta dias)

PROPOSTA DE PRECOS COMPLETA

A proposta de precos completa deve ser apresentada com a descrigiao de
todos os itens e respectivos valores unitarios e totais, nos mesmos moldes
da planilha constante do ANEXO C - PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS do

Termo de Referéncia.

DECLARO que nos valores constantes desta proposta estao incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a perfeita execucdo dos servigos, inclusive as
despesas com transportes, materiais, instalagdo, mao-de-obra especializada ou
néo, seguranca em geral, equipamentos, ferramentas, desmobilizagéo, encargos
da legislagcdo social, trabalhista, previdenciaria e responsabilidade civil, por
quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de taxas,
regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for
necessario para execugéo total e completa dos servigos, conforme previsdes e

especificagbes do respectivo Edital e seus Anexos;

DECLARO que li, compreendi e concordo com os termos do Edital __ /2024 e

seus Anexos.
(Cidade), (dia) de (més) de 2024.

(Nome, CPF e assinatura do representante legal)
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CONCORRENCIA ELETRONICA'N. XX/2024

ANEXO Il - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contrato n.

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE
CUBATAO = A
EMPRESA........cocoeimrrrnisessssscessssssmessensesssssanes

Pelo presente instrumento, de um lado a CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO,
doravante designada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Praga dos
Emancipadores s/ n, Centro, Cubatéo/SP, CEP 11.510-900, inscrita no CNPJ sob o n.
51.642.635/0001-23, neste ato representada por seu Presidente,

] Ty . IRE R, i CGPE N conmnsnmmenninnneg e de
outro 1ado a emMPresa .....cccccciivremceerrmerrmemeeraseeis ,comsedena Av/IRua ..........ccccceeeeeen. ,
e —— , bairro® i ... , BMUNICIPIO  .....ccoenvnnree , inscrita no C.N.P.J. sob
N®sonsnussviss sl s s ; neste ato representada pelo
] (T, . G R v RG N% e nrerreneny CPF n°

................................... , doravante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em
vista 0 que consta no Processo de Compra n. 25/2024 e em observancia as
disposicdes da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
CONCORRENCIA ELETRONICA n. /2024, mediante as clausulas e condigdes a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DA OBRA DE REFORMA DO
ESTACIONAMENTO ANEXO A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO,
conforme detalhamento e especificagbes técnicas deste instrumento, do Termo de
Referéncia, do Estudo Técnico Preliminar, da proposta da Contratada e demais
documentos da contratagdo constantes do processo administrativo em epigrafe.
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1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitagao:

1.2.3. O Estudo Técnico Preliminar;
1.2.4. A Proposta da CONTRATADA;

1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao ¢ de 8 (oito) fﬁeses, contados da assinatura
deste termo de contrato, na forma do artigo 105 da Lei Federal n. 14.133/2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a concluséo do objeto, caso em que devera a
Administracdo providenciar a readequagéo do cronograma fixado para o contrato.

2.2.1. Quando a ndo conclusdo do objeto da contratagédo decorrer de culpa da
Contratada:

2.2.1.1. A Contratada sera constituida em mora, aplicaveis a ela as
respectivas sangdes administrativas;

2.2.1.2. A Contratante podera optar pela extingéo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo
contratual, nos termos do paragrafo Unico do artigo 111 da Lei Federal n°
14.133/2021.

2.3. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio,
a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragéo do contrato estara sujeita a
condicdo resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas
respectivas Leis Orgamentarias de cada exercicio para atender as respectivas
despesas.

>
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2.3.1. Ocorrendo a resolugdo do contréto,'c'om base na condigcao estipulada neste
item, a Contratada nao tera dirgito a qualquer espécie de indenizagao.

2.4. A Ordem de Servigo inicial s‘era' expedida pell'alglestéo contratual designada pela
Contratante, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste
Contrato.

2.5. O prazo de execucdo dos servigos sera de 6 (seis) meses, e devera coincidir
com o periodo definido no ANEXQO D - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO do Termo
de Referéncia — Anexo | do Edital

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim
como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do
objeto constam do Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO _

4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratagao é de R§.......... Coie)i

5.2. No valor acima estéo incluidas, além do lucro, todas as despesas ordinarias diretas
e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de

administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerado dos quantitativos efetivamente executados.
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5.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratacdo, perca as condicdes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-
se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes previstas
na Lei Complementar n°® 123/2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes
avencadas perante a Administracdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-
financeiro, com base na alegacdo de que a sua proposta levou em consideracéo as
vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento 8 CONTRATADA e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados s@o fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um)
ano, contado da data do orcamento estimado.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas
referenciais constantes do ANEXO C - PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS do
Termo de Referéncia — Anexo | do Edital, com data base de setembro/2024,
motivo pelo qual esta € a data do orgamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA,
0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagao, pela CONTRATANTE, do
indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagéao do indice de reajustamento, a CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liguidando a diferenga correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo.
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7.4.1. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente
ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferi¢gbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo. ' ' .

7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagéo entao em vigor.

7.7. Na auséncia de previs&o legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
8.1. Sao obrigacdes da CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com o contrato e a documentagio que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Termo de
Referéncia,;

8.1.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos
servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes
por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecées
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pela CONTRATADA,

8.1.6. Comunicar a CONTRATADA para emissao de Nota Fiscal no que se refere
a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacéo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugido do objeto, quanto a
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dimensao, qualidade e quantidade,_ conforme o art. 143 da Lei Federal n°
14.133/2021; ' S

8.1.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execucéo
do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia; ’

8.1.8. Aplicar a CONTRATADA as sangdes previstas na lei, neste Contrato e na
documentacao que o integra;

8.1.9. Cientificar a Procuradoria Legislativa para adocdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucao do ajuste;

8.1.10.1 A Administragao tera o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do protocolo do requerimento, para decidir, admitida a prorrogagéo
motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pela CONTRATADA, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar a CONTRATADA na hipotese de posterior alteragdo do projeto
pela CONTRATANTE, no caso do art. 93, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servigos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

8.1.16. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucéo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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9.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e
de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a
seguir dispostas. | '

9.2. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE no local do servigco para representa-
la na execugdo do contrato. '

9.2.1. A indicacdo ou a manutengao do brébidsto da CONTRATADA podera ser
recusada pela CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de
regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de
acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n® 8.078/1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugédo contratual pela
CONTRATANTE, que ficara autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo a CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade

de realizag&o ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adocéo de acbes de
contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE
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ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei
Federal n® 14.133/2021; '

9.9. Quando nao for possivel a verificagio da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletronicos habeis de informagdes, a
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestag&o dos servigos, os seguintes documentos:

9.9.1. p'rova de regularidade relativa 3 Seguridade Social;

9.9.2. certiddo conjunta relativa aos tributos municipais & a Divida Ativa do
Municipio; ' . :
9.9.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do
domicilio ou sede da CONTRATADA; |

9.9.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.9.5. Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos
Trabalhistas — CNDT.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade 4 CONTRATANTE;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execucéo do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nZo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;
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9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para andlise e aprovagéo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere; ‘

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre,

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigbes exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas;

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgées obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso Il, “d", da Lei Federal n.
14.133/2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da CONTRATANTE;
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9.24. Ceder a CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem
necessidade de nova autorizagdo da CONTRATADA.

9.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;
9.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.27. Apresentar & CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentraréo no érgédo para a execucao do servico;

9.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabélho_, conforme a
categoria profissional;

9.29. Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas & execucdo do servigo,
conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.30. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da
CONTRATANTE;

9.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar 8 CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de funcao;

9.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas da
CONTRATANTE;

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuagéo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.34. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

A
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9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como numero
de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢gbes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto; :

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data
de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

9.37. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorregées dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia;

9.38. No caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto
Estadual n° 66.819/2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com
inscricdo validada no CADMADEIRA.

9.39. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam
utilizados em cada etapa da execug@o contratual, por ocasido da respectiva medicéo,
mediante a apresentagdo da documentagéo indicada no Termo de Referéncia, conforme
0 caso. :

9.40. No caso de utilizagdo na execu¢do do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto Estadual n°®
67.409/2022, proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscrigao
validada no CADMINERIO.

9.41. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual n°® 12.684, de 26 de julho de
2007, a qual proibe o uso, no Estado de Séao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos
que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais gue,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composic¢ao.
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9.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 5 de julho de 2002, com as
alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos
seguintes termos: = » '

9.42.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construgéo Civil, conforme o caso.

9.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratagao obedecendo no que
couber, aos seguintes procedimentos:

9.42.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material
para usos futuros.

9.42.22. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dlspostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

9.42.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao). deverdo ser armazenados, fransportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude); deveréo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.42.3. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratagéo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por lei, bem como
em areas nao licenciadas.

9.42.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da

/1
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Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. :

9.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.43.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execugao cantratual, devera respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de
20086, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.43.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos néao
podera ultrapassar os niveis consideradcs aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagédo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 1, de 8 de margo
de 1990, e legislagao correlata.

9.44. Deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais; capacidade de suprimento e custo inferior em relagao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos
correspondentes.

9.45. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.45.1. de qualquer acidente de trabalho na execug&o dos servigos;

9.45.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual
de terceiros;

9.45.3. de danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos executados.

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela
fiscalizac@o e sob custas da CONTRATADA, os testes, ensaios, exames e provas que
lhe caibam, necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacbes do Termo de Referéncia.

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
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obteng&o de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-
se”, licengas ambientais, alvaras etc).

9.48. Comprovar inscricdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de
hipotese de inscricdo obrigatéria nos termos da legislagéo aplicavel.

9.49. Em atendimento a Lei Féderal n°® 12.846/2013, e ao Decreto Estadual n°
67.301/2022, a CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negdocios de forma
a coibir fraudes, corrupgdo e quaisquer outros atos lesivos a ‘Administragdo Publica,
nacional ou estrangeira, de modo que a CONTRATADA néo podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar
de gquem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagéo, compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer
espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve
ser observado, ainda, pelos seus prepostos e colaboradores.

9.49.1. O descumprimento das obrigagbes previstas neste subitem podera
submeter a CONTRATADA a extincao unilateral do contrato, a critério do
Contratante, sem prejuizo da aplicagéo das sangbes penais e administrativas
cabiveis e, também, da instauracdo. do processo administrativo de
responsabilizagdo de que tratam a Lei FEDERAL n° 12.846/2013, e o Decreto
Estadual n® 67.301/2022.

9.50. A CONTRATADA obriga-se a ndo admitir a participacdo, na execugao deste
contrato, de:

9.50.1. agente publico de 6rgédo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro
que auxilie a conducgao da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que
preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei Federal
n° 14.133/2021,

9.50.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado funcio na licitacdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei n°® 14.133/2021;

9.50.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14
da Lei Federal n® 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA — OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverado cumprir a Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018
(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame
ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentagdo da proposta no procedimento de- contratacao, independentemente de
declaracao ou de aceitacéo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé& e com os principios do art. 6° da
LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pela
CONTRATADA.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da
CONTRATADA elimina-los, com excecéo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de
comprovacao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto
ndo prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. A CONTRATADA devera exigir de suboperadores e subcontratados o
cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

10.8. A CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacao formulados.
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10.9. A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pela CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informagées acefca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados
(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacéo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracdo
nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma
da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei
Federal n. 14.133/2021, na modalidade XXXXXX em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger o periodo de vigéncia contratual.

11.3. Caso seja feita opcao pela modalidade de seguro-garantia:

11.3.1. A apdlice devera contemplar a CONTRATANTE como Unica segurada e
ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que
a CONTRATADA nao pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as
modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emisséo do
respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o
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disposto no § 2° do artigo 96 € no parégréfo Uinico do artigo 97 da Lei Federal n°
14.133/2021.

11.3.3. Sera permitida a substituicdo da'apdlice de seguro-garantia na data de
renovagao ou de aniversario, desde que mantidas as condigbes e coberturas da
apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, nas condicdes
estabelecidas pelo paragrafo unico do artigo 97, c/c o § 2° do artigo 96 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

11.4. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento
pela Administracéo.

11.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento

de:

11.5.1. prejuizos advindes do inadimplemento total ou parcial do objeto do
contrato;

11.5.2. multas moratérias e compensatérias aplicadas pela CONTRATANTE a
CONTRATADA,; e

11.5.3. obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas
a contratacdo, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber ou quando a
CONTRATANTE for compelida ao pagamento.

11.6. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que
nao as seguintes:

11.6.1. Caso fortuito ou forga maior;

11.6.2. Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos
ou fatos imputaveis exclusivamente a CONTRATANTE;

11.6.3. Hipdteses de isencao de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal
ou regulamentar.

11.7. Caso seja feita opgéo pela modalidade caugéo em dinheiro, o recolhimento devera
ser realizado nas agéncias do Banco do Brasil S.A. ou demais bancos autorizados a
receber receitas de DARE-SP, com fornecimento de comprovante de pagamento com
autenticacao digital.
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11.8. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.

Y

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de
qualquer obrigacdo, a CONTRATADA devera efetuar a respectiva reposicéo no prazo
maximo de 2 (dois) dias Uteis, contados da data em que for notificada pela
CONTRATANTE para fazé-lo.

11.10. ACONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagio que rege
a matéria. i, '

11.10.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser
notificado pela CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4° da Lei
Federal n.° 14.133/2021).

11.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante
a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderao ocorrer fora
desta vigéncia, ndo c'aracterizandd fato que justifique a negativa do sinistro, desde
que respeitados os prazos préSc?iéi_cnais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.11. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a
sua validade, ainda que a notificacédo quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei Federal
n® 14.133/2021) ou a comunicagdo do sinistro pela CONTRATANTE ocorra apoés
expirada a vigéncia da contratacdo ou a validade da garantia.

11.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta-fianga ou autorizagao
para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13. A garantia somente sera liberada ou restituida apoés a fiel execucéo do contrato
ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro,
sera atualizada monetariamente.
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11.14. O garantidor ndo & parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a
CONTRATADA.

11.14.1. Sera franqueado o acesso ao conteudo do processo administrativo ao
garantidor, quando requerido, a fim de assegurar o exercicio de seus direitos.

11.15. A CONTRATADA autoriza a_‘GONTRA‘"l'_ANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista neste Contrato.

11.16. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou
servigo prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, a
CONTRATADA que: '

a) der causa a inexecugédo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecuc¢ao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagéo
- sem motivo justificado;

e) apresentar documentagéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucéo
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza:;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

12.2. Serédo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infracées acima descritas as
seguintes sangdes:
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i) Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugido parcial do
contrato, sempre que n&o se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas "b”, “c” e "d” do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar
a imposicao de penalidade mais-grave;

i) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade
mais grave. '

iv) Multa:

(1) Moratoria de 0,5% (zero virgula cin_cbupo'r cento)' por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias; ' o

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacédo ou
reposicao da garantia.

2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administragao a promover a extingao do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso
| do art. 137 da Lei Federal n. 14.133/2021.

(3) Compensatéria, para as infracbes descritas nas alineas “e” a “h” do
subitem 12.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.

(4) Compensatéria, para a inexecugéao total do contrato prevista na alinea
“c” do subitem 12.1, de 15% a 25% do valor do Contrato.

(5) Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 5%
a 10% do valor do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de
3% a 5% do valor do Contrato.

(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de
5% a 10% do valor do Contrato.

12.3. A aplicagao das san¢des previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma,
a obrigacao de reparacao integral do dano causado a CONTRATANTE.

>

S
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12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facuitada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA,
além da perda desse valor, a diferencga sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei Federal n® 14.133/2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de inidoneidade para
licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacéo das sangées serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravéntes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n® 14.133/2021,
ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administragao Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n® 12.846/2013, serao apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei.

12.8. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre
gue utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
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atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagcdo ou controle, de
fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.9. A CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de aplicagdo da sangao, informar € manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Iniddneas e Suspensas (Ceis), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal e nos demais cadastros de ambito
estadual e/ou municipal.

12.10. As sanc¢bes de impedimento de licitar e contratéf e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

12.11. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo contratante,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, n&o inscritos em divida ativa,
poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido orgéo decorrentes ‘deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo 6rgéo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —EXTINGAO CONTRATUAL

13.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagées ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a concluséo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar
a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a n&o concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
da CONTRATADA:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e



Camara Municipal de Cubatao

Estado de Sao Paulo

491° Ano da Fundagéio do Povoado e
75° de Emancipagao Politico Administrativa

b) podera aAdministracéo 6p1a‘r pela exting&o do contrato €, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei
Federal n°® 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa n3o ensejara a extinggo se ndo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.4.2.1. Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2 Relacao dos paga_me'ntos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extinc&o do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que seréa concedida indenizagéo por meio de termo
indenizatério.

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestao do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA
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14.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgamento da Camara Municipal de Cubatéo,
nas dotagbes abaixo discriminadas:

01.01.02.01.031.0001.2002.  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Subelemento 5: Servigos Técnicos Profissionais

Subelemento 78: Limpeza e Conservagéao

Subelemento 79: Servigo de Apoio

Unidade Gestora/Gestao: 01.01 - CAMARA MUNIC}PAL

Fonte de recursos: Tesouro

01.01.02.01.031.0001.2002. 3.3.90.30.00 - MA'fERIAL DE CONSUMO
Subelemento 26: Material Elétrico e Eletrénico

Unidade Gestora/Gestao: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recﬁrsosﬁ Tesouro

01.01.02.01.031.0001.2002. 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALAGCOES
Subelemento 91: Obras em Andamento

Subelementd 92: Instalagdes

Unidade Gestora/Gest&o: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Tesouro

01.01.02.01.031.0001.2002. 4.4.90.52.00 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE

Subelemento 24: Equipamento de Protegdo, Seguranga e Socorro



Camara Municipal de Cubatao
Estado de Siao Paulo

491° Ano da Fundagfio do Povoado e
75° de Emancipagéo Pclitico Administrativa

Subelemento 33: Equipamentos para Audio. Video e Foto
Subelemento 42: Mobiliario em Geral
Unidade Gestora/Gestao: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Tesouro

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei Federal n° 14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei Federal n° 8.078/1990 —
Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Na presente contratagdo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e
o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da CONTRATADA em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria (artigo 128 da Lei
Federal n® 14.133/2021).

16.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragéo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacéo da Procuradoria Legislativa da CONTRATANTE,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em
que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
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16.5. Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
Federal n°® 14.133/2021. ;

16.6. Caso haja alteragéo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos
da CONTRATADA, o equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no
mesmo termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira 8 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n°
14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 91,
caput, da mesma lei, e ao art. 8°, § 2°, da Lei Federal n® 12.527/2011.

17.1.1. Adicionalmente, como igual condigéo de eficacia do contrato, a divulgagéo
mencionada na subclausula 17.1 sera realizada também no Diario Oficial
Eletrénico de Cubatéo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cubatdo/SP para dirimir os litigios que
decorrerem da execugéo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos
pela conciliagdo, conforme art. 92, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Cubatéo/SP, de de 2024.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA
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PROCESSO DE COMPRA N. 25/2024
UNIDADE REQUISITANTE: GABINETE DIRETOR SECRETARIO
OBJETO: OBRA DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO

ENCAMINHAMENTO

Ao Diretor Secretario,

1 Seguem, para vossa apreciagdo e eventual aprovacdo, o Termo de Referéncia com os
respectivos anexos (f. 64-127) e a minuta do Edital com os respectivos anexos (f. 128-158), elaborados por esta
Comiss&o de Planejamento de Compras e Contratagoes.

& Registra-se que a verséo final do Edital, na hipotese de aprovag&o por essa Diretoria e ap0s
analise da Procuradoria Legislativa, devera ser confeccionada pelo Agente de Contratagao, juntamente com a
Equipe de Apoio, uma vez que as informagdes finais de data e horério e o preenchimento de requisitos
especificos da plataforma escolhida para o processamento do certame s&o de competéncia de tal departamento.
Para tanto, esta Comissdo compartilhara o arquivo digital da aludida minuta para a respectiva feitura final do
documento.

3 Nessa esteira, apés a devida deliberagdo, em caso de aprovacdo, sugere-se o

encaminhamento a Procuradoria Legislativa, para apreciagéo juridica de todos os elementos que compdem

o feito. Na hipotese de n&o aprovagéo, o retorno a esta Comiss&o, para s ajustes que se fizerem necesséarios.

Cubatao/SP, 8 de outubro de 2024.

B2 'F:'tvx——*
Daniel José Feitosa Santos

Coordenador de Planejamento de Compras e Contratagdes
matricula 2232
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PROCESSO DE COMPRA N. 25/2024
UNIDADE REQUISITANTE: GABINETE DIRETOR SECRETARIO
OBJETO: OBRA DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO

DESPACHO

%PROVO o Termo de Referéncia e a minuta do Edital elaborados pela Comisséo de Planejamento, no
que encaminho os autos a Procuradoria Legislativa desta Casa, para exercicio do controle prévio de
legalidade dos elementos que instruem o processo, mediante analise juridica da contratagao, nos termos do
caput c/c § 4° do art. 53 da Lei Federal n. 14.133/2021.

[ ] NAO APROVO a minuta do Aviso de Contratagao Direta encaminhada, no que devolvo os autos a

Comissao de Planejamento, para que adote as seguintes providéncias:
\ -~
Cubatao,Oh de ¥+ PV e 2004, . e ——
B _/‘--«/-__:J/’

/\—-—“—‘ < /
N
AUREO TUPIIWEKUE"@LIVHRA FAUSTO FILHO
Diretor Secretario
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PARECER JURIDICO.

Sr. Procurador Geral:

Ref.: Concorréncia Publica n.° 01/2024.
Processo de Compra n.° 025/2024

DIREITO ADMINISTRATIVO.
LICITACOES E CONTRATOS.
CONCORRENCIA. OBRAS E SERVICOS
DE ENGENHARIA. LEGISLACAO
APLICAVEL: LEI N° 14.133/2021. PELA
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.

- Tendo a contrata¢do atendido aos requisitos
de validade e aos pregos regulares de mercado,
¢ possivel sua celebragdio na forma
apresentada.

1. Trata-se de procedimento de gestdo administrativa que visa a

cdntratacéo de empresa de engenharia ou arquitetura para execucao da obra de

reforma do estacionamento anexo a sede da Camara Municipal de Cubat&o, sob
a regéncia Lei n° 14.133, de 1°de abril de 2021, da Portaria CMC n°® 139/2023 e

demais legislagdes aplicaveis, na modalidade concorréncia, em sua forma

eletrénica, conforme documentacao em anexo.

2 Consta nos autos que a necessidade da referida aquisigao foi
justificada no Documento de Formalizagao da Demanda (fls. 02/05), elaborado
pelo Gabinete do Sr. Diretor - Secretario.

No documento de “Encaminhamento” (fls. 08), determina o Senhor
Diretor-Secretario, a elaboragdo dos instrumentos necessarios para a

contratacéo direta em analise e dispensa de licitagao eletrénica, nos moldes da
Lei 14.133/2021.

3. Consta nos autos o Estudo Técnico Preliminar — ETP as fls.
12/22 e Nota Técnica de Pesquisa de Precos as fls. 23/46.

O procedimento foi instruido ainda com Mapa de Riscos as fls.

47/58: bem como informagédo de dotagao orcamentaria e Declaragéo de

Pagina | de 8




Camara Municipal de Cubatéo

Estado de Sao Paulo
491° Ano da Fundagdo do Povoado e
75° de Emancipagdo Politico Administrativa

Disponibilidade e Adequagéo Orgamentaria (fls. 62/63); Termo de Referéncia as
fls. 64/128, e minuta de Edital de Concorréncia Publica as fls. 128v°/158, para
andlise. Por fim, foram enviados os presentes autos para esta Procuradoria
Legislativa, a fim de se lavrar parecer juridico conclusivo, na forma do art. 53 e
do art. 72, lll, da Lei n°. 14.133/2021.

E que merece ser relatado. OPINO.

A presente manifestagdo juridica tem o escopo de assistir a
autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece
o artigo 53, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos
— NLLC):

“Art. 53. Ao final da fase preparatéria, o processo licitatorio
seguiré para o 6rgéo de assessoramento juridico da Administragéo,
que realizaré controle prévio de legalidade mediante analise
juridica da contratagéo.

§ 1° Na elaboragdo do parecer juridico, o 6rgdo de
assessoramento juridico da Administragéo devera:

| - apreciar o processo licitatorio conforme critérios objetivos
prévios de atribuigéo de prioridade;

Il - redigir sua manifestagdo em linguagem simples e
compreensivel e de forma clara e objetiva, com apreciagédo de
todos os elementos indispenséveis a contratagdo e com exposi¢do
dos pressupostos de fato e de direito levados em consideragdo na

analise juridica;”

Como se pode observar do dispositivo legal supra, 0 controle
prévio de legalidade se da em fungao do exercicio da competéncia da analise
juridica da futura contratagéo, néo abrangendo, portanto, os demais aspectos
envolvidos, como os de natureza técnica, mercadolégica ou de conveniéncia e
oportunidade.

Além disso, esta Procuradoria analisara todos os passos
seguidos pelo processo licitatério a fim de se observar s€ 0 mesmo cumpriu com
os requisitos legais dispostos na nova lei de licitagoes. No tocante a contratagao
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pela Entidade Publica, a nossa Carta Maior determina que todas as aquisigoes
de bens ou contratagdo de servicos com terceiros, serdo necessariamente
precedidas de licitagdo, de modo a identificar e escolher a proposta mais
vantajosa para a Administragdo Publica, devendo sempre respeitar o principio
da economicidade.

Desta feita, a licitagdo tem como regra geral, a necessidade
de realizar um processo de licitagdo para que a Administragdo Publica possa
escolher seus fornecedores ou prestadores de servigos, colocando em
condicées de igualdade as empresas participantes do certame, conforme
preleciona o art. 37, inc. XXI da CF/88, combinado com o art. 5° da Lei n°
14.133/21.

Sobre a Lei 14.133/2021, dispée o art. 18° sobre os
requisitos da fase preparatéria do certame:

“Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatorio €

caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com 0
plano de contratagbes anual de que trata o inciso VIl do caput do
art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis
orcamentérias, bem como abordar todas as consideragbes técnicas,
mercadolégicas e de gestdo que podem interferir na contratagéo,
compreendidos:

I - a descrigdo da necessidade da contratag&o fundamentada
em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse publico
envolvido;

Il - a defini¢do do objeto para o atendimento da necessidade,
por meio de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou
projeto executivo, conforme o caso,

Il - a definigdo das condigdes de execugdo e pagamento,
das garantias exigidas e ofertadas e das condigbes de recebimento;

IV - 0 orgamento estimado, com as composiges dos pre¢os
utilizados para sua formagé&o;

V - a elaboragéo do edital de licitag&o,

VI - a elaboragdo de minuta de contrato, quando necessaria,
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que constara obrigatoriamente como anexo do edital de licitagao;

VIl - o regime de fornecimento de bens, de prestagdo de
servicos ou de execugdo de obras e servicos de engenharia,
observados os potenciais de economia de escala;

VIIl - a modalidade de licitagdo, o critério de julgamento, o
modo de disputa e a adequagdo e eficiéncia da forma de
combinagdo desses parémetros, para os fins de selegdo da
proposta apta a gerar o resultado de contratacao mais vantajoso
para a Administragdo Publica, considerado todo o ciclo de vida do
objeto;

IX - a motivagéo circunstanciada das condigbes do edital,
tais como justificativa de exigéncias de qualificagdo técnica,
mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou
valor significativo do objeto, e de qualificagdo econémico-financeira,
justificativa dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas
técnicas, nas licitagbes com julgamento por melhor técnica ou
técnica e preco, e justificativa das regras pertinentes a participagao
de empresas em consorcio;

X - a andlise dos riscos que possam comprometer 0 sucesso
da licitagdo e a boa execugéo contratual;

X! - a motivagdo sobre o momento da divulgacéo do

orgamento da licitagdo, observado o art. 24 desta Lei. g

O Estudo Técnico Preliminar &€ o documento que compde a
primeira etapa do planejamento da contratagao, caracterizando o interesse
publico envolvido e dando base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao
projeto basico a serem elaborados, caso se conclua pela continuidade do
processo de contratagdo. O ETP pode reduzir o risco de a Administracéao
contratar algo que seja invidvel tecnicamente, economicamente e
ambientalmente, ou que néo atenda, de maneira adequada, as necessidades do
6rgao ou entidade.

Umas das inovagdes trazidas pela Lei 14.133/2021 € a
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obrigatoriedade do Estudo Técnico Preliminar em todas as modalidades
licitatorias na fase preparatéria, mesmo sendo a regra, existem situagoes em que
este requisito & dispensavel.

Assim é possivel concluir que no caso concreto ora
apreciado, além da presenca do ETP, existe ainda nos autos Projetos e Planilha
Orcamentaria suficientes para a afericdo dos padrées de desempenho e
qualidade almejados como permite a lei vigente.

No mais, segundo o art. 6° inciso XXXVIII, “a’, a
Concorréncia é a modalidade de licitagéo para contratagdo de bens e servigos
especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, cujo critério
de julgamento podera ser, dentre outros o de menor prego como devera ser o
realizado no presente caso.

No art. 17 da Nova Lei de Licitagbes estao previstas as fases
da licitacao que, segundo o art. 29 da mesma lei, € o rito que deve ser seguindo
pelo Processo de licitagdo da concorréncia.

Nesse sentido, Marcal Justen Filho em seu Comentarios a
Nova Lei de Licitagbes e Contratagées Administrativas: Lei 14.133/2021 (2021,
p.440), ensina que:

“A concorréncia destina-se a promover a contratagdo de

compras, locagdes, servigos (inclusive de engenharia) e obras. No
tocante as compras e servicos, é cabivel a concorréncia quando

néo se caracteriza um objeto comum’”.

O presente Processo Licitatorio prevé em seu Edital o critério
de julgamento pelo MENOR PRECO global, obedecendo ao artigo 33, | da Nova
Lei.

Nesse critério deve-se considerar o menor dispéndio para a
Administracao, atendidos os parametros minimos de qualidade definidos no
edital de licitagao, na estrita observancia do artigo 34 da Lei n. 14.133/2021.

Nesse sentido, Marcal Justen Filho assim ensina:
“A licitagdo sempre visa obter a melhor proposta pelo menor
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custo possivel. Esse fator (menor custo possivel) & ponto comum
nas licitagbes de menor prego, de maior desconto e de técnica e
prego. As exigéncias quanto & qualidade, prazo e outras, podem
variar caso a caso. Porém, isso ndo ocorrera no tocante ao prego.
A Administragdo Publica tem o dever de buscar o menor
desembolso de recursos, a fazer-se nas melhores condigbes
possiveis. Qualquer outra solugdo ofenderia aos principios mais
basilares da gestdo da coisa publica.” (Comentarios a Lei de
Licitagbes e Contratagdes Administrativas: Lei 14.133/2021. —
Sao Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 473).

Como a modalidade de licitagdo é a de concorréncia

eletrénica, o critério selecionado esta de acordo a norma regente.

| No mais, deverdo os interessados observar os prazos para
a apresentacéo de propostas e os lances previstos no Edital e no artigo 55 da
Lei 14.133/2021.

Considerando o objeto e a justificativa apresentados no
Termo de Referéncia devidamente anexado ao Edital para a realizagao da
licitagao, & luz da necessidade apresentada, tem-se que o presente processo
licitatério se faz necessario para atingir os fins de contratagcéo dos servigos
especificados, dado o excesso de demanda e condigdes da prestagao do Servico,
conforme exposto no Termo de Referéncia.

Ademais, o Edital esclarece os recursos orgamentarios
destinados ao cumprimento das despesas previstas para a obra do presente
processo, bem como todas as condigdes de participagéo dos interessados no
certame, além dos esclarecimentos operacionais necessarios ao isonémico
andamento da disputa.

Por fim, & cedico que o Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP) & sitio eletrénico oficial destinado a: | — divulgagao centralizada
e obrigatéria dos atos exigidos por esta Lei; Il — realizacdo facultativa das
contratacées pelos érgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciario de todos os entes federativos, conforme disposto no artigo 174, da
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Nova Lei.

Percebemos que a Nova Lei se trata de norma geral, aplicavel, por
disposicao expressa normativa, para todos os entes federados.

Desse modo, podemos concluir que, com a sangdo da Lei n°
14.133/2021, o veiculo oficial de divulgagdo dos atos relativos as licitacdes e
contratagdes publicas passa a ser o Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

Desta forma, o artigo 54, assim dispde:

“Art. 54. A publicidade do edital de licitag&o sera realizada mediante

divulgagdo e manutengéo do inteiro teor do ato convocatorio e de seus

anexos no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP)”

Cabe destacar também a previséo do Art. 94, nos seguintes termos:

“Art. 94. A divulgagéo no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) é condigdo indispensavel para a eficacia do contrato e de seus
aditamentos e devera ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de
sua assinatura:

| — 20 (vinte) dias Uteis, no caso de licitagdo,

Il — 10 (dez) dias dteis, no caso de contratagéo direta.

§ 1° Os contratos celebrados em caso de urgéncia terdo eficacia a
partir de sua assinatura e deverédo ser publicados nos prazos previstos

nos incisos | e Il do caput deste artigo, sob pena de nulidade.”

Diante disso, entendemos relevante e de interesse publico que
ocorra efetivamente a publicagdo dos instrumentos convocatérios e dos extratos
dos contratos, cumprindo dessa forma o principio constitucional da publicidade.

Destacamos também que, apdés a homologagdo do processo
licitatorio, & obrigatéria a disponibilizagéo no Portal Nacional de Contratagcoes
Publicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatoria que
porventura ndo tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o
art. 54, §3°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Isto posto, ndo se vislumbra eventual ilegalidade no presente
Processo de Compra n. 25/2024, Concorréncia Publica n® 01/2024, sendo que
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todo o procedimento adotado pela Comissdo de Planejamento de Compras e
Contratacdes se apresenta condizente com o que prevé a Lei 14.133/2021 e a

Portaria CMC 139/2023.
Salvo melhor Juizo. E o PARECER.

Cubatao, 21 de outubro de 2024.

RENGA CAMPOS ALMEIDA
Procurador Juridico Legislativo

KLE
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Sr. Procurador Geral:

Proc. de compra n.° 025/2024.
Fls. 170.

Submeto a elevada apreciacao de Vossa

Alvarenga Campos Almeida,

Senhoria, “MANIFESTACAO” as fls. 162/169 por

acolhido, as fls. 170 pelo Procurador

mim elaborada.

Geral Legislativo, ndo se vislumbpra

obice ao prosseguimento do teito,

Cubatéo;21/10/2024.

I : o
poaet |uu,1smm—Vossa—W,

(LVARENGA CAMPOS ALMEIDA

autarizar o
AUtoHZal—o0

oot o

termos da legislagdo vigente.

Procurador Juridico Legislativo

Solicito, outrossim, seja o _presente

encaminhado ao  Agente de

Sr. DIRETOR - SECRETARIO:

Contratacdo para a adogdo das

Encaminho os presentes autos a Vossa Se-

providéncias cabiveis e

nhoria, com Manifestacao, as fls.162/169, elaborada

prosseguimento do certame.

pelo ilustre Procurador Legislativo, que acolho.

Cubatao, 27T de oufubro de 2024.

Pl

N

Cubatdo, 21/10/2024.

/

Dr. DOUGLAS 9%0/0 MATEUS

Diretor-Secretario

Procurador Geral Legislativo

Sr. Agente de Contratagéo,

N

Diante do parecer da Procuradoria

=

Legislativa e despacho exarado pelo

SrPresidente; St Diretor-Secretario,  autorizo  a
Trata-se— de— CONCORRENCIA abertura—do—certamee-encaminhoo—————
PUBLICA na forma eletrénica para a presente_para adogdodasmedidas —
Contratacao de empresa necessdrias ao prosseguimento. bem
especializada para a execugéo da como a publicagdo dos atos nos

olra de reforma do prazos legais, com  posterior
estacionamento anexo a sede da alimentagdo no Sistema AUDESP.

fls

amara Municipal de Cubatao, com

Cubatao, 21 de outubro de 2024.
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damento no art. 28, Il, da Lel n
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162/169 exarada pelo Dr. Kleber
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CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N. 90001/2024

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para a execugido da obra de

reforma do estacionamento anexo a sede da Camara Municipal de Cubatdo.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO: R$ 1.239.183,37 (um milhdo duzentos

e trinta e nove mil cento e oitenta e trés reais e trinta e sete centavos).
DATA DA SESSAO PUBLICA: 07/11/2024, as 10H.
CRITERIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO GLOBAL.

MODO DE DISPUTA: ABERTO.




Camara Municipal de Cubatio

Estado de Siao Paulo

491° Ano da Fundagio do Povoado ¢
75" de Emancipagio Politico Administrativa

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N. 90001/2024
PROCESSO DE COMPRA N. 25/2024

Torna-se publico que a Camara Municipal de Cubatdo realizara licitacéo, na modalidade
concorréncia, na forma eletrénica, com critério de julgamento por maior desconto global,
com fundamento no art. 28, inciso Il, da Lei Federal n. 14.133, de 1° de abril de 2021.

Data da sessao: 07/11/2024.
Link: https.//www.comprasnet.gov.br/sequro/loginPortalUASG.asp

Critério de Julgamento: maior desconto global.
Modo de disputa: aberto.

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitag&o é a contratagio de empresa especializada para
a execucdo da obra de reforma do estacionamento anexo a sede da Camara
Municipal de Cubatao, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste Edital e seus anexos.
1.2.  Alicitagdo sera realizada em Unico item.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o de maior desconto global, observadas

as exigéncias contidas neste Edital e seus anexos quanto as especificagdes do objeto.
2. PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1.  Poderéo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema SICAF, ferramenta informatizada disponivel no Portal Gov.Br,

no endereco eletrénico https://www.comprasnet.qov‘br/sequrofloqinPortaiUASG.aS;)

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento
no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.
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2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacgoes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da

licitag&o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a
alteragcdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no
momento da habilitagdo.

2.5. Nos limites previstos no art. 4° da Lei Federal n® 14.133/2021, e na Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis,
as regras de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno

porte e para o microempreendedor individual — MEI.

2.5.1. Em relagdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a
tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e
equiparadas, observa-se que para o item Unico desta licitagcdo a participagao é
ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento favorecido constantes dos arts.
42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, observado o disposto no § 2° do
art. 4° da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

(i/{ (Y g
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2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracéo
do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela

necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe foi

imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei
Federal n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores & divulgagao
do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragéo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante, devendo ser observadas
as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos
o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagio que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei Federal n. 14.133/2021;

2.6.9. aquele que ndo tenha representacao legal no Brasil com poderes

expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.10. empresas que tenham sido proibidas pelo Plendrio do CADE de
participar de licitages promovidas pela Administragdo Publica federal,
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estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de préatica de infragdo & ordem
econdmica, nos termos do art. 38, inciso Il, da Lei n® 12.529/2011;

2.6.11. empresas que tenham sido suspensas temp'orariamente, impedidas ou
declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
estadual, direta e indireta, por desobediéncia a Lei de Acesso & Informacao,
nos termos do art. 33, incisos IV e V, da Lei n® 12.527/2011 e do art. 62, incisos
IV eV, do Decreto Estadual n° 68.155/2023;

2.6.12. empresas que estejam proibidas de participar da licitag&o ou de celebrar
a contratagdo em decorréncia do efeito de sangdo registrada no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP (art. 22 da Lei n°® 12.846/2013) ou no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS (art. 2° do
Decreto Estadual n°® 67.684/2023);

2.6.13. empresas que estejam proibidas de contratar com o Poder Publico em
decorréncia de condenagao por ato de improbidade administrativa, nos termos
do art. 12 da Lei n® 8.429/1992.

2.6.14. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condigao.

2.7. O impedimento de que trata o item 0 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancgédo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo fraudulenta da personalidade juridica

do licitante.

2.8. A critério da Administracédo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e
a empresa a que se referem os itens 0 e 0 poderdo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagdo, de execugédo da licitagdo ou de gestdo do contrato,

desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do orgéao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo

econdmico.
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2.10. O disposto nos itens 0 e 0 ndo impede a licitagéo ou a contratagéo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de

eXecucao.

2.11. A vedagéo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo
da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria

técnica.

2.12. Ndo poderdo disputar esta licitagdo sociedades cooperativas, tendo em vista o
disposto no art. 16 da Lei Federal n°® 14.133/2021, e no art. 5° da Lei Federal n®
12.690/2012.

2.13. Sera admitida a participagcdo de pessoas juridicas em consorcio, nos termos do
art. 15 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

2.13.1. Sera vedada a participagdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo,
de mais de um consorcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inciso 1V, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

3. APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a
proposta com o percentual de desconto, conforme critério de julgamento adotado neste

Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do

sistema, que:

3.2.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengées coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagado definidos no

instrumento convocatério;
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3.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
€ ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢édo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituigao;

3.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituigdo Federal;

3.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

3.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo prdéprio do sistema eletrénico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei Federal n. 14.133/2021.

3.4. A falsidade da declaracé@o de que tratam os itens 3.2 e 3.3 sujeitara o licitante as
sangdes previstas na Lei Federal n. 14.133/2021 e neste Edital.

3.56. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os

procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.6. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de

envio de lances.

3.7. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da

proposta e obedecera as seguintes regras:

3.7.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e;
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3.7.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final

minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.8. O percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser

alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.8.1. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no

sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.9. O percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.7 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdo ou entidade promotora da
licitag&o, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle

externo e interno.

3.10. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo
dnus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.11. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

4. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor total geral com BDI.
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. Nao sera admitida cotacao inferior as quantidades previstas neste Edital.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente na execug&o do objeto.
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4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteracdo, sob alegagéo de erro, omissao ou qualguer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotagido adequada sera a que corresponde a média dos efetivos

recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacao legal de retengdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedagdes previstas na Lei Complementar n° 123/2006, ndo poderao
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,

devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

4.7.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagao descrita
no subitem acima devera requerer ao orgao fazendario competente a sua
exclusao do Simples Nacional até o Ultimo dia Util do més subsequente aquele em
que ocorrida a situagdo de vedagao, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°,
inc. 1l, da Lei Complementar n°® 123/2006, apresentando a Administragédo a

comprovagao da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

4.7.2. Se a Contratada nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata
o subitem acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgéao
fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do
Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de
2006.

4.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas & perfeita execugéo contratual,

promovendo, quando requerido, sua substituigcao.
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4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a

contar da data de sua apresentacéo.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos méximos estabelecidos nas normas
de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagées

publicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja
decorrente da aplicagéo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos

previstos no Termo de Referéncia.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas do Estado de
Séo Paulo e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: a)
assinatura de prazo para a adogéo das medidas necessarias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 33, inciso X, da Constituicdo do Estado de Sdo Paulo; ou c)
condenagdo dos agentes publicos responsdveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento

por sobreprego na execugéo do contrato.

4.10. Na hipétese de que trata 0 § 1° do art. 18-B da Lei Complementar n° 123/2006, o
fornecedor que for Microempreendedor Individual (MEI), ao ofertar sua proposta ou
lance, devera acrescentar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de
comercializagéo a tftulo de contribuicdo patronal a Seguridade Social, que constitui
obrigagéo da Administragdo Contratante, para fins de melhor avaliacdo das condigdes
da contratagéo pela Administragao.

4.10.1.0 valor acrescido a titulo de contribuicdo patronal &4 Seguridade Social de
que trata o subitem acima devera ser subtraido do valor da proposta final do
adjudicatario e recolhido, pela Administragdo, ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), por ocasido da liquidagdo e pagamento em contratagdo que venha
a ser celebrada.

5. ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTASE FORMULAGAO
DE LANCES



Cimara Municipal de Cubatio
Estado de Sao Paulo

491° Ano da Fundagio do Povoado e
75° de Emancipagéo Politico Administrativa

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de

habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessio publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratagéo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do

seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado considerando o valor total geral com BDI.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para

abertura da sess@o e as regras estabelecidas neste Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao

altimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor

oferta devera ser de 0,2 (zero virgula dois por cento).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou

inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa aberto.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa

“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacées.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e,
apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance

ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragdo da sessédo publica.
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5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances

intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara

os lances conforme a ordem final de classificagéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente
de Contratagado, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da

disputa aberta, para a definigdo das demais colocacdes.

5.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para

apresentar lances intermediarios.

5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema

ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que

for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepcao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sess&o publica sera suspensa e
reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagdo do fato
pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgagao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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Em relagédo ao objeto desta contratagdo, ndo exclusiva para participacdo de

microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances,

sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade

empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de

pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/20086,
regulamentada pelo Decreto Federal n. 8.538/2015.

5.19.

5.18.1. Nessas condi¢cdes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.18.2. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,

contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique

aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei Federal n° 14.133/2021, nesta
ordem:
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5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderzo

apresentar nova proposta em ato continuo a classificagéo;

5.19.1.2. avaliagéo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para

efeito de atesto de cumprimento de obrigagées previstas na referida lei:

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens

e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,

conforme orientagdes dos 6rgéos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito
Federal do érgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital
licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgdo ou entidade de

Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.19.2.2. empresas brasileiras;

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da
Lei Federal n. 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

9.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco méximo ou inferior ao desconto
definido para a contratagéo, o Agente de Contratagdo podera negociar condi¢cdes mais
vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer

acima do prego maximo definido pela Administragao.



Cimara Municipal de Cubatio

Estado de Siao Paulo

491° Ano da Fundagio do Povoado e
75° de Emancipagdo Politico Administrativa

5.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

5.20.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatorio.

5.20.4. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 6 (seis) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado
apos a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagédo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

5.20.5. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

5.21. Apos a negociagdo do prego, o Agente de Contratagéo iniciara a fase de aceitagdo
e julgamento da proposta.

6. FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacédo verificaréd se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de
participagéo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n. 14.133/2021,
legislagao correlata e no item 2.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a

consulta aos seguintes cadastros:
6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e
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6.1.4. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiga

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php );

6.1.5. Sistema Eletrénico de Aplicagao e Registro de Sangdes Administrativas —

e-Sangdes (http://www.esancoes.sp.gov.br J; .

6.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP

(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx ); e

6.1.7. Relagado de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados ).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei Federal n®
8.429/1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagio diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas

de fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacéo.

6.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condigédo de participagéo.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacao verificara se faz jus

ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5 e 3.3 deste Edital.

6.5. Verificadas as condigdes de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido,

o Agente de Contratag@o examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
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adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado
para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. contiver vicios insanaveis;
6.6.2. n&o obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia:

6.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo
definido para a contratacéo;

6.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracéo;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital

Ou seus anexos, desde que insanavel.

6.7. Em contratagdo de servicos de engenharia, a andlise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:

6.7.1. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagao do sobrepreco
se dara pela superagdo do valor global estimado, conforme planilha anexa ao

edital;

6.7.2. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor

orcado pela Administragao, independentemente do regime de execugéo.

6.7.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das

demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
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6.9. Caso o custo global estimade do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos
elaborada pela Administrag&o, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao

valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

6.9.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado
pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacées e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos
unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral,
contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacbes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para

balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagéo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que nédo haja majoragéo do prego e que se comprove que

este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao.

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
néo alterem a substancia das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregao a
indicagéo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples

Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do
objeto, podera ser colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servico ou da
area especializada no objeto.

7. FASE DE HABILITAGCAO
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7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos
para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal n. 14.133/2021.

7.1.1. A documentagéo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral
no SICAF.

7.1.2. Nesta licitagéo, ndo havera exigéncia de que o licitante ateste, sob pena de
inabilitagdo, que conhece o local e as condigbes de realizagio do objeto, ou que
tem conhecimento pleno das condiges e peculiaridades da contratagéo, uma vez

que a vistoria é facultativa.

7.1.3. Como € permitida a participagdo de consdércio de empresas nesta licitagao,
a habilitagéo técnica sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira, sera observado o

somatario dos valores de cada consorciado.

7.1.3.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas
ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 10% (dez por
cento) para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes

individuais, para fins de habilitagdo econémico-financeira.

7.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deveréo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso
daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem

emitidos somente em nome da matriz.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,

inicialmente apresentados em tradugéo livre.

7.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no
pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo

serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
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no Decreto Federal n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a

substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em

original ou por copia.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habillitagéo- poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido
feito em obediéncia ao disposto na Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos
de habilitagéo, e o declarante respondera pela veracidade das informagées prestadas,
na forma da lei (art. 63, I, da Lei Federal n® 14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Sacial, previstas em lei e em outras normas

especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que
suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento

de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.9. A habilitaga@o sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver duvida em relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

7.9.2. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela
informacé&o, devendo proceder, imediatamente, & corregdo ou a alteracdo dos

registros t@o logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
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7.9.3. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitag&o.

7.10. A verificagéo, pelo Agente de Contratagéo, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitaco. '

7.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados
no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 6

(seis) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagao.

7.11. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao

julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao

ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.12.1. complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da

abertura do certame; e

7.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de

recebimento das propostas.

7.13. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera
sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registréda em ata e acessivel a todos,

atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

7.14. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de

classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital.
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7.15. Somente seréo disponibilizados para acesso ptiblico os documentos de habilitagao
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os

procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.16. A comprovagdo de regularidgade fiscal ¢ trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacéo, e nao

como condigdo para par_ticipag:éo na licitag&o (art. 4° do Decreto Federal n° 8.538/2015).

7.16.1. Havendo alguma restrigdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista,
o licitante habilitado nas condigdes do subitem acima devera comprovar sua
regularizagdo sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes
cabiveis, mediante a apresentagdo das competentes certiddes negativas de
débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias (teis,
contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame,

prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo.
8. RECURSOS

8.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, & anulagéo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias teis, contados da data de intimacao ou de
lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagéo ou inabilitagdo do licitante:

8.3.1. aintengado de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo;

8.3.2. o prazo para a manifestagéo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos;

8.3.3. o prazo para apresentagdo das razées recursais sers iniciado na data de
intimag&o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
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8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera

proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
8.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentag@o de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (irés) dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacao da
interposi¢ao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da

decisao recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados
mediante solicitagdo via e-mail cpl@cubaiac.sp.leg.br e 0 andamento podera ser

acompanhado atraves do endereco

hitps://www.cubatao.sp.leq.br/transparencia/licitacoes-e-contratos .

9. INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagédo
durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo

mantiver a proposta, em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a

negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

104,
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9.1.2.3. pedir para ser desciassificadec quando encerrada a etapa
competitiva;

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as

especificag;ées do edital. .

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a

contratacé@o, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro
de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracéo.

9.1.4. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou

prestar declaragao falsa durante a licitagdo;
9.1.5. fraudar a licitagéo;

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

em especial quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou ém desconformidade com a lei;

9.1.6.2. induzir deliberadamente a efro no julgamento;

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n. 12.846/2013.

9.2.  Com fulcro na Lei Federal n. 14.133/2021, a Administragéo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia:

9.2.2. multa;
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9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacédo

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

9.3.5. a implantacgéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos orgdos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da

comunicagao oficial.

9.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de

0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a

penalidade de multa.

9.6. Na aplicagéo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

9.7. A sancgédo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,

quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
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responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)

anaos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infrag_c“:es dispostas nos itens 9.1.4,
9.1.5,9.1.6,9.1.7 € 9.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens
9.1.1,9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposigao de penalidade mais grave que a sancgao
de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art.
156, § 5°, da Lei Federal n. 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o confrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 9.1.3, caracterizard o descumprimento total da
obrigagao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de

proposta em favor do érgéo ou entidade promotora da licitagéo.

9.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagao das sancgdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)

dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancéo de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.
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9.13. O recurso e o pedido de recdnsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da

decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagéo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigagao de reparagéao integral dos danos causados.
10. IMPUGNAGAO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei Federal n® 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias
Gteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A decisdo a impugnagdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento sera
divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Gteis, limitado ao ultimo

dia Uutil anterior a data da abertura do certame.

10.2.1. As decisdes das impugnacbes e as respostas aos pedidos de
esclarecimento serdo juntadas aos autos do processo licitatério, ficarédo
disponiveis para consulta por qualquer interessado, e serdo publicadas no
sistema, sem informar a identidade do responsavel pela impugnagéo ou pelo

pedido de esclarecimento.

10.3. A impugnagao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por campo

proprio da plataforma eletrdnica utilizada ou através do e-mail cpl@cubatao.sp.leg.br .

10.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos

previstos no certame.

10.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagéo é medida excepcional e
devera ser motivada pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de

licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do

certame.

10.6. A auséncia de impugnagdo implicara na aceitagdo tacita, pelo licitante, das

condicoes previstas neste Edital e em seus Anexos.

#
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10.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicard na presuncdo de que os
interessados ndo tiveram dlvidas a respeitc da presente licitagao, razdo pela qual ndo

serdo admitidos questionamentos extemporanzos.
11. DISPOSICOES GERAIS

11.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei Federal n°
14.133/2021. '

11.1.1. Constatada a regutaridad'e dos atos praticados, o Presidente da Camara
adjudicara o objeto da licitagdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento

licitatorio.

11.2. Apdés a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sua
formalizag&o ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra

este Edital como Anexo.

11.2.1. Se, por ocasido da formalizagéo da contratacédo, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatério para fins de comprovacdo das condicbes de
habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administragdo verificara a
situagdo por meio eletronico habil de informagées e certificara a regularidade nos
autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatorios, salvo
impossibilidade devidamente justificada. |

11.2.2. Se nao for possivel atualizar os documentos referidos no subitem acima
por meio eletrénico habil de informacgdes, o adjudicatario sera notificado para, no
prazo de 2 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situacao de regularidade mediante
a apresentacdo das certiddes respectivas com prazos de validade em plena
vigéncia, sob pena de a contratagdc nao se realizar.

11.2.3. Constitui condicdo para a celebragdo da contratagdo, bem como para a
realizac@o dos pagamentos dela decorrentes. a inexisténcia de registros em nome
do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos nio Quitados de Orgaos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL". Esta condicdo sera considerada
cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram
suspensos, nos termos do art. 8°, §§ 1° e 2°, da Lei Estadual n° 12.799/2008.
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11.2.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condicdes de
participagéo no certame, serdo novamente consultados, previamente & celebracéo
da contratagdo, os cadastros especificados no item 6.1 deste Edital.

11.2.5. Prestacdo de Garantia Contratual: As condigbes para a prestacdo de
garantia contratual estao previstas na Minuta de Contrato que integra este Edital
como Anexo.

11.2.5.1. O licitante, sem qualquer risco de inabilitagdo ou desclassificagéo,
poderd, nos termos do art. 96 e §§ 1° e 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021,
declarar, no processo de licitagdo, qual o tipo de garantia que pretende
oferecer e eventual prazo, lembrando que somente para o tipo de garantia

do inciso Il do referido artigo ha prazo fixado.
11.2.6. Constitui, igualmente, condic&o para a celebracdo da contratagéo:

11.2.6.1. a apresentacgao do(s) documento(s) que o adjudicatario, a época
do certame licitatorio, houver se comprometido a exibir por ocasido da
celebragao da contratagdo por meio de declaragdo especifica, caso exigida
na documentacao que integra este Edital como Anexo.

11.2.7. Caso seja vencedor da licitagao, o licitante a ser contratado estara sujeito
a assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificagdo, quando prevista a sua
apresentacao em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao

Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

11.3. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condigdes de
habilitagdo e preencher as condi¢gdes de contratagdo consignadas neste Edital, ou nao
assinar o contrato, ou recusar a contratagdo, a Administragédo, sem prejuizo da apuragao
do cabimento de aplicagdo de sangdes e das demais cominagdes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de
classificagao, para a celebragéo do contrato em conformidade com o procedimento e as
condicdes estabelecidas no art. 90 da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.4. Sera facultada a Administragdo a convocagdo dos demais licitantes classificados

para a contratagdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato
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celebrado com fundamento nesta licitago, observados os critérios estabelecidos no §
7° do art. 90 da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.5. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.

11.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdn sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Util subsequente, ne mesmo hcrario anteriormente estabelecido,

desde que n&o haja comunicagé@o em contrario, pelo Agente de Contratagdo.

11.7. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia/DF.

11.8. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

11.9. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse

da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

11.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas
propostas e a Administragdo néo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,

independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

11.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6é se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administracéo.

11.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

11.13. Em caso de divergéncia entre disposicées deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.14. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP) e enderego eletrénico
https://iwww.cubatao.sp.leg.br/transparenciallicitacoes-e-contratos .
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11.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia e Anexos;
11.11.1.1. Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar;
11.11.2. ANEXO Il - Proposta de Precos;

11.11.3. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato.

Cubatao, 21 de outubro de 2024.

JOEMERSON ALVES DE SOUZA
Presidente da Camara Municipal de Cubatéo
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CONCORRENCIA ELETRONICA N. 90001/2024

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS

TERMO DE REFERENCIA

Processo de Compra n. 25/2024

| - CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAOQO

1.1. Contratacéo de empresa especializada para a execugio da obra de
reforma do estacionamento anexo a sede da Camara Municipal de Cubatio,

conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e anexos.

CATSER: 1627 (Manutengao /
reforma predial)

VA
" UNIDADE LOR
ITEM ESPECIFICACAO DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL
ESTIMADO
Execugao da obra de reforma
do estacionamento anexo a
sede da Camara Municipal de R$
1 Cubatao Servigo 1
1.239.183,37

no regime de execugio por prego unitario.

1.2. Trata-se da contratagdo de servico de engenharia de natureza nio

continua, sem dedicagdo exclusiva de mao de obra, por execugio indireta,

1.2.1. O regime de empreitada por preco unitario & definido na Lei Federal n.

14.133/2021 como regime de contratacdo da execucgédo da obra ou do servico em

que o prego é fixado por unidade determinada. A remuneracdo da contratada é

estabelecida em face dos servicos efetivamente executados, de modo que os
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contratantes n&o assumem grandes riscos em relagdo as diferengas de
estimativas de quantitativos.

1.2.2. Tal regime é mais apropriado para os casos em que ndo se conhecem, de
antem&o, com alto nivel de preciséo, os quantitativos totais da obra ou servigo: a
execugao das “unidades” se dara de acordo com a necessidade observada, com
a realizagdo de minuciosas medigGes periddicas para quantificar os servigos
efetivamente executados. Havendo diferenga entre os quantitativos inicialmente
previstos nas planilhas orgamentarias e os quantitativos efetivamente
necessarios, a remuneragdo devida a contratada devera ser ajustada (reduzida'

ou majorada) a fim de refletir os quantitativos reais.

1.2.3. Esse regime deve ser adotado em face da impreciséo inerente a prépria
natureza do objeto, reforma de edificagdo, que esta sujeito a variagoes,
especialmente nos quantitativos, por fatores supervenientes ou nao totalmente
conhecidos na fase de planejamento, conforme indicagéo do Acdrddo TCU n.
1977/2013.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 8 (oito) meses, contados da
data de assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei Federal n.
14.133/2021.

1.4. O servico objeto desta contratagdo é caracterizado como comum, conforme

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em

relacéo a vigéncia da contratagéo.

1.6. Em caso de eventual divergéncia entre a descrigdo do item do catalogo do
sistema federal (CATSER) e as disposigbes deste Termo de Referéncia,

prevalecem as disposigdes deste Termo de Referéncia.

Il - FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
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21. A fundamentacdo da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste

Termo de Referéncia.

Il - DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico

especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. Os servigos detalhados constam no ANEXO A — ESPECIFICAGCAO TECNICA DE
OBRAS E CRITERIO DE MEDICAO DE SERVICOS, no ANEXO B - CADERNO DE
DESENHOS TECNICOS e no ANEXO C - PLANILHA DE SERVIGOS E PREGOS,
todos deste Termo de Referéncia (arquivos disponibilizados no enderego eletrénico

https://www.cubatao.sp.qu.br/transparenciaflici‘{acoes-e-_contratos ).

IV — REQUISITOS DA CONTRATA(}AO
Sustentabilidade

4.1. A Contratada devera adotar praticas sustentaveis durante a execugdo do escopo
contratual, tais como: realizar a gestao de residuos e orientar/conscientizar quanto a
sua destinagdo correta; minimizar a utilizacdo de materiais: fomentar a utilizagdo de
insumos reciclados e de materiais atdxicos e biodegradaveis; fomentar a redugao do
consumo de agua e de energia elétrica e optar por documentos de carater
digital/eletrénico quando possivel, dentre outros.

4.2. Quando da utilizagédo de servicos de locacdo de cagambas para remogdo de
entulho, ou situagédo similar, a Contratada devera elaborar e apresentar a Camara o
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC) e a respectiva
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), caso requerido pela legislagdo municipal, assim como apresentar os
comprovantes de transporte de residuos ou documento equivalente.
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4.2.1. A Contratada, além de atender as exigéncias legais do municipio e ao
PGRCC, devera certificar-se de que os materiais removidos sdo destinados em
locais apropriados e licenciados, sendo essa destinacdo final sua

responsabilidade, devendo apresentar as comprovacdes que se fizerem
necessarias

4.3. A Contratada deve observar, para a execugdo da obra, as premissas de
acessibilidade em obras e servigos de engenharia, a fim de que a edificacao de que se

trata se torne acessivel a pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida.

4.3.1. Assim, deverdo ser considerados os seguintes aspectos em relagdo ao

projeto a ser executado na presente contratagao:

4.3.1.1. se o objeto estd de acordo com o desenho universal, que visa
atender a maior gama de variagbes possiveis das caracteristicas

antropometricas e sensoriais da populagao;

4.3.1.2. se esta adequado aos padrdes de acessibilidade constantes da Lei
Federal n® 10.098/2000, da Lei Federal n® 13.146/2015, do Decreto Federal
n° 5.296/2004 e da NBR 9050/ABNT, bem como sinalizagdo em braille e em
formatos de facil leitura e compreenséo nos termos do Decreto Federal n°
6.949/2009.

4.3.1.2.1. Justifica-se a exigéncia de observancia da NBR 9050/ABNT
em razao de ser a norma técnica que estabelece critérios e parametros
para a acessibilidade de edificactes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos, tendo como objetivo tornar os espagos mais
inclusivos e acessiveis, eliminando barreiras para pessoas com

deficiéncia ou mobilidade reduzida.

4.3.1.3. se estdo previstas as reservas de vagas proximas dos acessos de
circulacdo de pedestres, devidamente sinalizadas, para veiculos que
transportem pessoas portadoras de deficiéncia com dificuldade de

locomogao permanente;
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4.3.1.4. se pelo menos um dos acessos ao interior do estacionamento estara
livre de barreiras arquitetonicas e de obstaculos que impecam ou dificultem
a acessibilidade de pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade

reduzida.

4.4. Quanto a gestéo dos residuos provenientes do servico de reforma da presente
‘contratacdo, além das disposi¢bes do item 4.2, a Contratada deve observar os critérios,
diretrizes e procedimentos estabelecidos na Lei Federal n° 12.305/2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos; nos artigos 3° e 10° da Resolugdo n° 307, de 5 de julho
de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA,; e na Instrugao Normativa
SLTI/MPOG n® 1, de 19 de janeiro de 2010.

4.4.1. Deve-se ter atencéo especial a Resolugdo CONAMA n° 307/2002, que em
seu art. 3°, § 2°, determina que “As embalagens de tintas usadas na construgdo
civil serdo submetidas a sistema de logistica reversa, conforme requisitos da Lei
n® 12.305/2010, que contemple a destinagio ambientalmente adequados dos
residuos de tintas presentes nas embalagens”. Orienta-se que esse tipo de
recipiente seja direcionado para os canais tradicionais de reciclagem ja
disponiveis ao publico em geral. Tais embalagens, constituidas em geral de aco,
possuem um valor de revenda significativo, sendo reaproveitadas no processo
produtivo de setores como o siderurgico. ‘

‘Subcontratagio
4.5. N&o é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.8. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
Federal n® 14.133/2021.

4.6.1. A licitante declarada vencedora devera apresentar, como condigdo para

assinatura do contrato, garantia contratual no valor correspondente a 5%
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(cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por uma das
seguintes modalidades:

4.6.1.1. Caugdo em dinheiro;

4.6.1.2. Caugéo em titulos da divida publica;
4.6.1.3. Fianga bancaria;

4.6.1.4. Seguro-garantia;

4.6.1.5. Titulo de capitalizagao.

4.7. A néo prestagdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizagdo da
contratagao, caracterizando descumprimento total da obrigagdo assumida e sujeitando

a licitante vencedora as sangdes previstas nas normas pertinentes.

4.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagéo
a garantia da contratagéo.

Vistoria

4.10. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos para o conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado é facultativa, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9h as 12h e das 14h
as 18h, devendo o agendamento ser efetuado com antecedéncia minima de 24 (vinte e
quatro) horas pelo e-mail gds@cubatao.sp.leg.br ou pelo nimero de telefone (13) 3362-
1013.

4.11. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a

vistoria prévia.

4.12. Para a vistoria, o representante da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento

expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

H1,
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4.13. Caso o licitante cpte por nao realizar a visloria, devera prestar declaragéo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigbes e peculiaridades da contratagéo, conforme modelo de anexo proprio do
Edital.

4.14. A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os énus dos

servigos decorrentes.

V — MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigoes de execugdo

5.1. A execucgdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. A Contratada apresentara a Contratante, em até 10 (dez) dias corridos,

contados da assinatura do Contrato, os seguintes itens:

5.1.1.1. Copia da Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), com base no valor total do contrato e

ARTs ou RRTs dos corresponsaveis pelas areas de atuacio.

5.1.1.2. Carta de preposigao, conforme modeloc acordado com a
Contratante, contendo informagées do responséavel pelos servicos e
assuntos de ordem contratual.

5.1.1.3. Documento contendo nome, formagdo, registro pertinente e contato
do:

5.1.1.3.1. Responsavel técnico com competéncia técnica nos termos
da Resolugéo n® 218/1973, cumulada com a Resolugéo n® 1.137/2023,
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA ou nos
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termos da Resolugdo n° 21/2012, cumulada com a Resolugio n°
91/2014, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU;

5.1.1.3.2. Responsavel técnico residente, responsavel pelas
atividades de superviséo e pela gestdo da obra;

5.1.1.3.3. Engenheiro e/ou técnico de seguranca do trabalho
responsavel pelas agdes de sua competéncia, conforme as normas

regulamentadoras e a legislagdo vigente, em especial a NR-04.

5.1.1.4. Relagdo nominal de colaboradores, que devera ser mantida
atualizada e, a cada alteragdo, os novos documentos deverdo ser
encaminhados com 2 (dois) dias Uteis de antecedéncia & apresentaggo do

novo colaborador, conforme critérios e documentos listados a seguir:
5.1.1.4.1. Relagéo de funcionarios contendo nome completo, cargo ou
fungdo, horario do posto de trabalho, nimeros dos documentos de
identificagdo (RG/CPF) e opgao pelo recebimento ou ndo do vale
transporte;
5.1.1.4.2. Cdpia dos documentos de identificagéo (RG/CPF);
5.1.1.4.3. Copia dos exames médicos admissionais;

5.1.1.4.4. Copia do contrato de trabalho e do registro no eSocial;

5.1.1.4.5. Copia do certificado de cursos e de treinamentos de

formacgé&o/qualificagdo, quando necessario.

5.1.1.5. Relacdo de ativos que serdo alocados nas dependéncias da
Contratante e respectivos documentos, que deverao ser atualizados durante

a vigéncia contratual.
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5.1.2. A Contratada apresentara a Contratante, em até 10 (dez) dias corridos,

contados da data indicada na ordem de servigo, os seguintes itens:

5.1.2.1. Relatorio fotografico, mantendo registro fotografico durante a

execugao dos servigos;

5.1.2.2. Planejamento-cronograma detalhado de execugdo, envolvendo
todos os aspectos guantitativos e qualitativos para discussédo e avaliagédo
junto & Contratante, ficando sujeito a aprovagao desta. Durante a execugéo
dos servigos o planejamento em discussdo devera ser atualizado, seja

guanto a sua progressao como quanto aos ajustes necessarios;

5.1.2.3 Projeto de Gerenciamento ce Residuos da Construgdo Civil
(PGRCC);

5.1.2.4. Documentos relacionados aos programas, planos e sistemas de
gestao de seguranga e medicina do trabalho vinculados ao local da

atividade, no tocante ao gerenciamento de riscos ocupacionais.

5.1.3. A ordem de servico sera emitida pela Contratante no prazo de até 10 (dez)

dias corridos, a contar da data de assinatura do Contrato.

5.1.4. O prazo de execucao dos servicos sera de 6 (seis) meses e devera
coincidir com o periodo definido no ANEXO D - CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO.

5.1.4.1. O prazo previsto no item 5.1.4, acima, sera contado da data indicada
na ordem de servigo e podera ser prorrogado em caso de motivo justo e na
forma da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.1.5. A Contratante expedira, em 15 (quinze) dias corridos, contados do término
do objeto contratual, conforme comunicacéo formal da Contratada, o Termo de

Recebimento Provisorio e, em 30 (trinta) dias corridos apés o recebimento
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provisério € o cumprimento das condigdes estabelecidas em Contrato, o Termo
de Recebimento Definitivo.

5.1.6. O prazo de garantia dos equipamentos e materiais sera de 12 (doze)
meses ou conforme padrédo do fabricante, se esta for maior, e dos servigos sera
de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

5.1.6.1. Durante o prazo de vigéncia da garantia, a Contratada obriga-se a
repor as pegas/componentes e os acessorios danificados, no prazo de até
15 (quinze) dias corridos, a partir da comunicagdo por escrito. Todas as
despesas com reparos que ndo resultarem do mau uso dos produtos,

durante o prazo de vigéncia da garantia, correrao por conta da Contratada.
Local e horario da prestagdo dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados no enderego do estacionamento anexo a sede da
Camara Municipal de Cubatéo, a saber: Rua Pedro de Toledo, 644, Centro, Cubatdo/SP,
CEP 04039-002.

5.3. Os servigos serao prestados no seguinte horério:

5.3.1. Servigos de campo: de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h;

5.3.2. Servigos de escritorio: a cargo da Contratada.
5.4. A Contratada devera solicitar por escrito & Contratante, com antecedéncia minima
de 48 (quarenta e oito) horas, autorizagdo quando houver a necessidade de trabalhos
extraordinarios apos o horario estipulado ou em finais de semana e feriados, sendo que

tais servigos ndo acarretardo 6nus adicional a Contratante.

5.5. A Contratada devera comunicar e justificar, por escrito, a Contratante, eventuais

impedimentos a realizagao dos trabalhos especificados.

v
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Da equipe de trabalho

5.6. A Contratada devera alocar o numero necessario de colaboradores para a
realizagdo da obra, com o respectivo cumprimento das obrigacdes assumidas,
garantindo a execugéo dos servigos, inclusive na ocorréncia de férias, licenga, falta ao

trabalho, demiss&o e outros analogos, obedecidas as disposigdes da legislagdo vigente.

5.6.1. Os colaboradores da Contratada deverio estar devidamente identificados,

com uniforme e cracha de identificacdo.

5.6.2. Todos os profissionais designados para a execugdo dos servigos, inclusive
em eventuais substituicdes, deverao ter a qualificagéo técnica pertinente, sendo a
Contratada responsavel pela comprovagdo dessa qualificagdo por meio da

apresentagdo dos documentos probatorios.

5.6.3. A Contratada devera retirar imediatamente dos servigos, apds solicitagdo
devidamente motivada, funcionario indicado pela Contratante que venha a faltar
com urbanidade, apresente conduta imprudente ou negligente, ou, ainda, que
apresente impericia técnica face as atividades em pratica, substituindo-o no prazo
de ate 5 (cinco) dias uteis, salvo circunstancia excepcional devidamente
justificada. '

Do preposto

5.7. A Contratada devera indicar preposto, que sera seu representante para tratar de
assuntos de ordem contratual.

5.8. O preposto sera um funcionario da Contratada, sendo permitido que ele acumule

sua fungdo com quaisquer cargos previstos neste Termo de Referéncia.

5.9. O preposto devera comparecer presencialmente, quando houver eventual
solicitagdo para resolugéo de assunto urgente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, na localidade da obra ou na sede da Camara Municipal de Cubatéo, conforme o
caso.
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5.9.1. O prazo mencionado no item 5.9 somente podera ser extrapolado em casos
excepcionais, mediante justificativa prévia pela Contratada, aceita pela
Contratante.

5.9.2. Considera-se como endere¢o da sede da Camara Municipal de Cubat&o:
Praga dos Emancipadores, s/n°, Bloco Legislativo, Cubatdo/SP, CEP: 11510-039.

5.10. O preposto ndo atuara de forma exclusiva para a Contratante, de forma que o seu
custo deve ser contabilizado nas despesas indiretas.

5.11. O preposto devera estar disponivel por telefone ou por outro meio de comunicagéo
durante o horario de trabalho pactuado.

Da segurancga e da medicina do trabalho

5.12. A Contratada responderd e responsabilizar-se-a pela prevengéo de acidentes,
pela prevengao de incéndios e pela seguranga de suas atividades e de seus funcionarios
quando da realizacdo dos servigos, fazendo com que eles observem e cumpram
rigorosamente os regulamentos e as determinagdes de seguranga, bem como tomando,

ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessarias.

5.13. A Contratada devera manter um sistema de gestdo de seguranga e medicina do
trabalho condizente com as Normas Regulamentadoras e com a legislagéo vigente, e

enviar copia a Contratante:

5.13.1. Dos documentos relacionados aos programas, aos planos e aos sistemas
de gestdo vinculados ao local da atividade no tocante ao gerenciamento de riscos

ocupacionais;

5.13.2. Dos exames periodicos dos colaboradores, quando de sua admissédo e
renovagao;

2P ;
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5.13.3. Dos certificados de treinamentos dos colaboradores, quando de sua

admissao ou periodices/reciclagem, quando necessarios;

5.13.4. Das fichas de entrega de equipamentos de protegdo dos colaboradores,
antes do inicio de execugdo dos servicos, em eventuais atualizagdes e quando

solicitado pelo Contratante.

5.14. A Contratada devera prever, instalar e manter a sinalizacdo e o isolamento dos
locais de trabalho, inclusive, quando necessario, na via publica, de forma a prevenir
danos pessoais ou materiais. Tais elementos devem atender rigorosamente a legislagdo

e as normas pertinentes e aplicaveis.

5.15. Para a realizagdo dos servigos, os funcionarios deverdo estar munidos de

vestimenta, equipamentos e demais elementos de protegcdo adequados.

5.15.1. A Contratada sera responsavel pelo fornecimento aos seus funcionarios
de todos os equipamentos de protec¢do individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo
com a legislagéo vigente. Esses equipamentos deverdo estar em perfeito estado
de conservagéo e documentacdo que comprove sua validade, de modo a garantir

total seguranga ao usuario, bem como as pessoas ao redor.
Do diario de obras
5.16. A Contratada devera manter, no local da obra, um livro fisico contendo ocorréncias
e demais registros assinados pelo responsavel técnico associado & diregédo da execugéo

dos servigos.

Das orientacdes técnicas

5.17. A contratagdo prevé a instalagdo de todos os dispositivos e os acessérios

necessarios ao atendimento das normas técnicas e da legislacéo vigente.

5.18. Os servicos a serem realizados e os materiais e as pecas a serem fornecidos

dever&o obedecer as normas reconhecidas, em suas Ultimas revisdes, tais como:
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5.18.1. Normas de Seguranga em Edificagdes do CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e do CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

5.18.2. Normas da Associag&o Brasileira de Normas Técnicas — ABNT:

5.18.3. Normas e Instrugdes de Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho, em
especial as NR-01, NR-06, NR-07, NR-09, NR-17, NR-18 e NR-35:

5.18.4. Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais emitidos pelas
autoridades governamentais no &mbito Municipal, Estadual e Federal pertinentes
a execucao dos servigos ora contratados;

5.18.5. Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos legais especificos sobre
acessibilidade.

5.19. Todas as adaptagdes ou alteragdes no projeto original, necessarias para uma

melhor execugéo das obras, deverdo ser previamente aprovadas pelo Contratante.

5.20. As dimensdes para construgdo ou fornecimento de elementos previstos neste
Termo de Referéncia deverao ser confirmadas in loco, sendo os desenhos apresentados

apenas referéncias para fins de orgamento.

5.21. No caso da utilizagdo de produtos e subprodutos de origem nativa da flora
brasileira, devera ser apresentado comprovante de cadastramento do fornecedor no
CADMADEIRA da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de Sao
Paulo, em atendimento ao Decreto Estadual n® 66.819/2022. Nos casos de fornecedores
de outros Estados, ou ndo cadastrados, devera ser comprovada por meio idéneo a
regularidade quanto a origem legal da madeira (ou derivado), nos termos das normas
legais cabiveis.

5.22. No caso da utilizagdo de produtos e subprodutos de origem mineral, devera ser
apresentado comprovante de cadastramento do fornecedor no CADMINERIO, em
atendimento ao Decreto Estadual n® 67.409/2022.

VY.
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5.23. As demais orientagbes técnicas constam do ANEXO A - ESPECIFICACAO
TECNICA DE OBRAS E CRITERIO DE MEDICAQ DE SERVICOS.

Das orientagdes gerais

5.24. A Contratante ndo disponibilizara quéisquer ferramentas, equipamentos e

materiais para a realizagao dos trabalhos.

5.25. A guarda das ferramentas, equipamentos e materiais da Contratada, ou fornecidos

por esta, sdo de sua propria responsabilidade.

5.26. A Contratante ndo se responsabiliza por eventuais danos ou desaparecimentos

ocorridos em suas dependéncias.

5.27. Deverao ser utilizadas ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho e operadas
por operarios especializados tanto no uso destas ferramentas como no servigo a ser

executado.

5.28. A Contratada devera substituir qualquer produto, material ou equipamento cujo
uso seja considerado prejudicial a boa conservacgao das instalacdes da Contratante ou

que ndo atenda as necessidades do servico contratado.

5.29. A Contratada devera refazer em até 5 (cinco) dias uteis, e as suas exclusivas
expensas, qualquer trabalho inadequadamente executado elou recusado pela
Contratante. Quando a irregularidade for justificadamente considerada de carater grave
ou urgente, a Contratante podera fixar prazo menor.

Obrigagoes da Contratada

5.30. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da

legislagdo vigente.
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5.31. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigagbes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e de qualificagéo exigidas na
licitagdo.

5.32. Observar a legislagéo trabalhista, inclusive quanto & jornada de trabalho e outras

disposigoes previstas em normas coletivas da categoria profissional.

5.33. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas
na legislagédo especifica de acidentes do trabalho quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas seus colaboradores no desempenho dos servicos ou em conexdo com
eles, ocorridos nas dependéncias da Contratante.

5.34. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Contratante ou a
terceiros decorrentes de atos praticados por seus colaboradores de forma culposa ou
dolosa, e mesmo omissao destes na execugado dos servigos e nas rotinas estabelecidas
no contrato, cujos efeitos impliquem em risco para a seguranga ou prejuizo para o
servigo, ndo sendo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela fiscalizagdo da

Contratante no acompanhamento destas atividades.

5.35. Apresentar a Contratante, quando solicitado, informagdes, esclarecimentos e
comprovantes referentes ao pagamento de saldrios e beneficios, as apdlices de seguro
contra acidentes de trabalho e a quitagdo de suas obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias, dentre outros, relativas aos seus colaboradores alocados na prestagéo

dos servigos.

5.36. Fornecer o adicional de insalubridade, de periculosidade e demais adicionais e
gratificagdes aos seus colaboradores envolvidos na prestacéo dos servigos, de acordo

com a convengao coletiva de trabalho e legislagdo pertinente.

5.37. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, consoante artigo 116 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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5.38. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida
divulgacao e incorreta ou inadequada utilizagéo.

5.39. Compromete-se, em atendimento a Lei Federal n° 12.846/2013 e ao Decreto
Estadual n® 67.301/2022, a conduzjr os seus nagocios de forma a coibir fraudes,

corrupgao e quaisquer outros atos lesivos & Administragao Publica.

5.40. E de responsabilidade da Contratada quaisquer tramitagbes e providéncias que
se fizerem necessarias para obtencdo de autorizagdes, alvaras, licengcas e demais
exigéncias similares junto a prefeitura do local dos servicos, assim como junto as
concessionarias e demais érgaos oficiais, eventualmente necessarias para a execugéo

dos servigos.
Obrigagoes da contratante

5.41. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

5.42. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidores

especialmente designados, na figura da gestao do contrato e dos fiscais do contrato.

5.42.1. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda gue resultante de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei
Federal n°® 14.133/2021.

VI - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei Federal n. 14.133/2021, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.



Camara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo

491° Ano da Fundac¢io do Povoado e
75° de Emancipagao Politico Administrativa

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagbes entre a Contratante e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

6.4. A Contratante podera convocar representante da Contratada para adogio de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato, a Contratante podera convocar o representante da
empresa Contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizacéo,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de
execucdo da Contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das

sangdes aplicaveis, dentre outros.
Fiscalizagao

6.6. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizagao técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os

melhores resultados para a Administragéo.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for

necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

195
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6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagdes para a corre¢éo da execugdo de contrato, determinando prazo para

a corregao.

6.10. O fiscal técnico do confrato informara so gestor do contato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decisdo ou adogd&> de medidas que ultrapassem sua

competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do

contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovacgao ou a

prorrogacao contratual.
Fiscalizagdo Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condiges de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamentos e termos aditivos, solicitando quaisquer

documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

Gestor do contrato

6.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento
e fiscalizag&o do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de

ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio com
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vistas a verificagdo da necessidade de adequacbtes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administragéo.

6.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem
a sua competéncia.

6.17. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

6.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugéo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagées.

6.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagéo para fins de aplicagéo de sancdes, a ser conduzido
pela comiss&o de que trata o art. 158 da Lei Federal n. 14.133/2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

6.21. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagcdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.
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VIl - CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1 A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara instrumento habil para afericdo da

qualidade da prestagdo dos servigos.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate

gque a Contratada:

7.1.1.1. ndo produziu os resultados acordados,

7.1.1.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima
exigida, as atividades contratadas; ou-

7.1.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior &

demandada.

7.2. A aferigdo da execucgéo contratual para fins de pagamento considerara a seguinte

dindmica:

7.2.1. Apds o término de cada etapa de execugéo contratual, nos termos do
ANEXO D - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ou da sua ultima revisdo, a
Contratada apresentara proposta de medigdo, que contemplara os quantitativos

totais e os respectivos valores apurados.

7.2.2. Recepcionada a proposta de medicao, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
a Contratante procedera a conferéncia dos quantitativos e dos valores
apresentados na proposta de medigdo e, quando o caso, apontara valores
relativos aos servicos ndo prestados por motivos de ndo execugdo, nao

possibilidade de recebimento ou outra justificativa a ser explanada.

7.2.3. Recepcionada a contraproposta de medi¢do, a Contratada procedera a
avaliagdo e, ocorrendo discordancia, assinara reunido conjunta e presencial no
local da execug&o contratual, visando definigdo de uma proposta de medigdo entre
as partes.
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7.2.4. Acordada entre as partes a proposta de medigdo, a Contratante:

7.2.4.1. Aprovara a medigéo;
7.2.4.2. Solicitard o encaminhamento das certiddes e da documentacéo
relativa a regularidade fiscal, social e trabalhista a seguir, além daquelas que

entender pertinentes para a comprovagao das obrigacées trabalhistas:

7.2.4.2.1. Certidao informando auséncia no Cadastro Informativo dos
Créditos ndo Quitados de Orgédos e Entidades Estaduais - CADIN
Estadual, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo,
nos termos da Lei Estadual n® 12.799/2008:

7.2.4.2.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e
Municipal do domicilio ou sede da Contratada, ou outra equivalente,
na forma da lei;

7.2.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo (FGTS);

7.2.4.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justiga do Trabalho, mediante a apresentagédo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

7.2.4.2.5. Relatorio do FGTS Digital, acompanhado das guias e dos

comprovantes de recolhimento;

7.2.4.2.6. Relatério e recibos do DCTFWeb, acompanhado dos
documentos de arrecadacio de receitas federais e dos comprovantes
de recolhimento;

M’;>
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7.2.4.2.7. Copia da folha de pagamento, ou documento equivalente,
em que conste como fomador a Contratante, contendo nomes dos
colaboradores, cargo, remuneracgao (discriminando separadamente as
parcelas sujeitas ou nadc a _incidéncia das contribuigbes
previdenciarias), descontoé Iegéis, salario-familia, totalizagao por

rubrica e resumo geral consolidado.

7.2.4.2.8. Comprovantes de deposito bancario dos salarios e dos
beneficios concedidos aos colaboradores, a que estiver obrigada por

forca de lei ou de norma coletiva do trabalho.

7.2.5. Recepcionada a comunicagao, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, a

Contratada devera encaminhar a documentagido mencionada no item anterior.

7.2.5.1. Excepcionalmente, conforme acordo entre as partes, podera ser

prorrogado o prazo por igual periodo.

7.2.6. Recepcionada a documentagdo, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, a
Contratante:

7.2.6.1. Realizara a conferéncia da documentacio;

7.2.6.1.1. A apresentacé@o parcial ou com incorreges interrompe a
contagem do prazo, sendo reiniciada apés a Contratada realizar o
envio da documentagao complementar e prestar os esclarecimentos
necessarios.

7.2.6.2. Autorizara a emissdo das Notas Fiscais/Faturas.
7.26.21. A Contratada devera emitir Nota Fiscal e enviar a

Contratante em até 3 (trés) dias Uteis, contados do recebimento da
comunicacgéo.
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7.26.22. As Notas Fiscais/Faturas deverdo ser emitidas pela
Contratada, em facerda Contratante, e encaminhadas a gestdo do
contrato, para a instrugdo do pagamento.

7.2.7. Recebidas as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos servigos
prestados e estando a documentagao em ordem, a gestdo do contrato atestara as

medicGes e as encaminhara para exame e pagamento.
Liquidagao

7.3. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de
10 (dez) dias Uteis para fins de liquidagéo, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual
periodo.

7.4. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios

e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacgao da regularizagdo da

situagao, sem 6nus a contratante.

7.6. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF

ou, na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sitios

H
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eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n.
14.133/2021.

7.7. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengéo das condi¢des de habiiitagao exigidas no edital;
b) identificar possivel raz3o que impega a participagao em licitagde, no ambito do
orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como

ocorréncias impeditivas indiretas.

7.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da Contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,

regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

7.8.1. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da

Contratante.

7.9. Nao havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Contratante devera comunicar aos departamentos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e

necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.10. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada

ao contratado a ampla defesa.
7.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada nio

regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
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7.12. O pagamento sera efetuado no prazo méximo de até 10 (dez) dias uteis, contados

da finalizagao da liqguidagdo da despesa, conforme secdo anterior.

7.13. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de

sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice TR de corregdo monetaria.
Forma de pagamento

7.14. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pela Contratada.

7.15. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

7.16. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

7.16.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.17. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n. 123/2006, néo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que

faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
VIl - CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta
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8.1. O fornecedor sera selecionado per meio da reaiizagao de procedimento de licitagao,
na modalidade concorréncia, sob a forma eletrénica, com adocdo do critério de
julgamento pelo maior desconto global. modo de disputa aberto.

Regime de execugéo

8.2. O regime de execugdo do contrato sera porempreitada por prego unitario.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3. Para o objeto desta contratagéo, sujeito ao regime de empreitada por preco unitario,
o critério de aceitabilidade de precos sera:

8.3.1. Valor global: conforme valor estimado da licitagéo.

Exigéncias de habilitagio

8.4. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.4.1. Habilitac3o juridica

8.4.1.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede:

8.4.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigéo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada
a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.4.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social

no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
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respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores;

8.4.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagédo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada
na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugéo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.4.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil

de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento’

comprobatdrio de seus administradores;

8.4.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou
empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde

opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz.

8.4.1.7. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de

todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.
HabilitagZo fiscal, social e trabalhista

8.4.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou

no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e & Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n. 1.751, de 2 de

% 00 /7
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outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS);

8.4.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inédimplidos perante a Justiga do
Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de maio de 1943:

8.4.2.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto contratual;

8.4.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou

concorre.

8.4.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentagado de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lej
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigio
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.4.3. Qualificagao Econdmico-Financeira

8.4.3.1. Para comprovar a qualificacdo econdmico-financeira, a licitante
devera apresentar:
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8.4.3.1.1. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da
sede do fornecedor;

8.4.3.1.2. balango patrimonial, demonstragcdo de resultado de
exercicio e demais demonstragdes contébeis dos 2 (dois) ultimos

exercicios sociais, comprovando indices de Liquidez Geral (LG),

Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um). '

8.4.3.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo
atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.4.3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no

caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.4.3.4. O atendimento dos indices econdémicos previstos neste tépico
devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante, nos termos do artigo
69, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.4.3.5. A exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira se justifica em

decorréncia da natureza da contratagdo pretendida e do valor envolvido, de’

modo que a exigéncia de indices contabeis se destina a comprovar a boa
situagdo financeira da empresa a ser contratada, permitindo avaliar sua
capacidade de cumprir as obrigagdes financeiras necessarias para a
conclusao da obra. Isso inclui avaliar a liquidez da empresa, sua capacidade
de gerenciar custos de curto prazb e sustentar operagdes ao longo do tempo
da obra de reforma de que se trata. Além disso, indices como o de solvéncia
geral ajudam a determinar se a empresa possui uma estrutura financeira
solida o suficiente para enfrentar eventuais desafios durante a execugéo da
obra. A transparéncia proporcionada por esses indicadores também
contribui para a integridade dos processos de licitagdo, minimizando riscos
de fraudes e irregularidades. E, em (ltima analise, a exigéncia de indices

contabeis promove uma competi¢do mais justa e eficiente, assegurando que
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a empresa escolnhida tenha a capacidade financeira necessaria para

entregar a obra dentro do prazo e dos padrdes estabelecidos.
8.4.4. Qualificagao Técnica

8.4.4.1. Para a qualificagéo técnico-proﬂééidnal, a empresa licitante devera
apresentar certiddo de registro de pessoa j‘uridica em nome da licitante e
dentro do prazo de validade, juntc ao Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia — CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

8.4.4.2. Para a qualificagdo técnico-operacional, a licitante devera
apresentar certiddo(6es) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, necessariamente em
nome da licitante, referente a execugdo de obra ou servigo de engenharia
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor

significativo do objeto da licitagdo, sendo tais:

8.4.4.2.1. Fornecimento e montagem de estrutura em aco
ASTM-A36 com no minimo 3.748,92 kg;

8.4.4.2.2. Pavimentagéo ein lajota de concreto com no minimo
385 m.

8.4.4.3. As quantidades minimas exigidas no item 8.4.4.2. estdo de acordo
com o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021, uma
vez que foram consideradas as parcelas de valor significativo do objeto da
licitag&o — valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratagdo — e em quantidades minimas de até 50 %
(cinquenta por cento) das aludidas parcelas. Outrossim, as parcelas
indicadas se consubstanciam como de relevancia sobre a execugao do
servico de que se trata, haja vista envolver a estrutura metdlica e o
revestimento do piso do estacionamento objeto da reforma.
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8.4.4.4. A comprovacgao a due se refere o item 8.4.4.2 podera ser efetuada

pelo somatério das quantidades realizadas em tantos atestados validos de’

quanto dispuser a licitante.

8.4.4.5. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Camara, cdpia do contrato que deu suporte & contratacio e
documentos correlatos.

8.4.4.6. A exigéncia de qualificacdo técnica se justifica em fungdo do objeto
da contratacdo e do valor envolvido, considerando-se a necessidade de
contratagdo de empresa capacitada e que detenha o conhecimento técnico
€ a experiéncia necessarios para realizar a obra pretendida, de acordo com
as especificagdes técnicas e as normas vigentes. Assim, tal exigéncia é uma
medida que visa garantir a execugéo de obra com qualidade, seguranga e

eficiéncia, resguardando-se o interesse publico.

IX — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 1.239.183,37 (um milhdo duzentos

e trinta e nove mil cento e oitenta e trés reais e trinta e sete centavos).

9.2. Para cotagéo de precos, deverdo ser considerados todos os materiais, ferramentas
e méao de obra necessarios para uma execugdo completa do servigo, que deverao estar
inclusos e diluidos na planilha de servigos no respectivo item, caso ndo estiverem
discriminados separadamente na planilha.

9.3. A inteleccdo dos servigos demandados se da com a leitura em conjunto deste
instrumento e de todos os seus ANEXOS.

9.4. Os precos inicialmente ajustados sdo fixos e irreajustaveis, pelo prazo de 1 (um)

ano, contado da data do orgamento estimado constante do ANEXO C - PLANILHA DE

SERVICOS E PRECOS.
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9.5. Eventual reajuste de pregos sera caiculado em conformidade com a legislacao
vigente e sera processado com base na variagdo mensal acumulada do indice Nacional
da Construgdo Civil (INCC), publicado pela Fundagdc Getilio Vargas (FGV), ocorrida
no periodo entre o més de referéncia de pregos, pu c més do Ultimo reajuste aplicado,

e o més de aplicagéo do reajuste.
X — ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correréo a conta de recursos

especificos consignados no orgamento da Camara Municipal de Cubatéo.

10.1.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo, mediante confirmagéo
da Divisdo de Contabilidade e Finangas da Camara Municipal de Cubat&o:

01.01.02.01.031.0001.2002. 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Subelemento 5: Servigos Técnicos Profissionais

Subelemento 78: Limpeza e Conservagéo

Subelemento 79: Servigo de Apoio

Unidade Gestora/Gestao: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Tesouro

01.01.02.01.031.0001.2002. 3.3.90.30.00 — MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 26: Material Elétrico e Eletronico

Unidade Gestora/Gest&o: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Tesouro |

01.01.02.01.031.0001.2002. 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALAGCOES

Subelemento 91: Obras em Andamento
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Subelemento 92: Instalagdes
Unidade Gestora/Gestao: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recursos: Tesouro

01.01.02.01.031.0001.2002. 4.4.90.52.00 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE '

Subelemento 24: Equipamento de Protegéo, Seguranga e Socorro
Subelemento 33: Equipamentos para Audio, Video e Foto
Subelemento 42: Mobiliario em Geral

Unidade Gestora/Gest&o: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Tesouro

10.1.2. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes, se for o caso,
sera indicada apos aprovacdo Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos

créditos correspondentes, mediante apostilamento.
Xl - ANEXOS
11.1. O presente Termo de Referéncia é composto pelos seguintes anexos:

11.1.1. ANEXO A - ESPECIFICACAO TECNICA DE OBRAS E CRITERIO DE
MEDICAO DE SERVICOS;

11.1.2. ANEXO B - CADERNO DE DESENHOS TECNICOS;

11.1.3. ANEXO C - PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS;

11.1.4. ANEXO D - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

Cubatao/SP, 8 de outubro de 2024.

Daniel José Feitosa Santos
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratagées — matricula 2232



ESPECIFICAGAO TECNICA DE OBRAS E
CRITERIO DE MEDICAC DE SERVICOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N,° 02/2024

O presente documento, especifica’ os .padrfes técnicos minimos, & serem
obrigatoriamente respeitados durante os servicos de ELABORACAO DE PROJETO
ARQUITETONICO PARA AREA EXTERNA DO ESTACIONAMENTO EM ANEXO A
SEDE PRINCIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO, Praca dos
Emancipadores s/n - Bloco Legislativo — Curatgo,

O cumprimento do especificado, sera de responsabliidade e custeado diretamente
pela Empresa reconhecida contratualmente comio & executante da obra, doravante
simplesmente denominada como “CONTRATADA".

1~ SERVIGOS PRELIMINARES

A instalagdo , mobilizagao e desmobilizagdo de equipamentos, consistira na aquisicdo,
alocagao e montagem de equipamentos e instalagbes de apoio, necessarias a uma
adequada execucdo dos servigos inerentes a obra.

A contratagdo de méao de obra especializada e o treinamento especifico, destinados a
operacdo e manutengdo dos equipamentos alocados, também & parte constituinte da
mobilizagéo.

A CONTRATADA devera proceder a mobilizagdo de equipamentos, instalagbes e mao
de obra em quantidade suficiente para a execucdo da obra nos prazos determinados e
com a qualidade e seguranca adequadas.

Este servigo sera pago por verba mensal, ® est@o inclusos todos o8 equipamentos,
materiais, ferramentas e toda m&o de obra necessarios a execugdo dos servigos.

Locacgdo de obra

A locag@o devera ser executada somente por profissionais habilitados, utilizando-se
para tanto instrumentos e méiodos adequados, que deverdo implantar marcos
(estacas de posigdo) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcacio
dos eixos.

Utilizando tinta a 6leo vermelha ou preta, o topo da estaca sera marcado com o
numero correspondente ao elemento locado.

A locacgao tera de ser global. sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito), que
envolvam o perimetro da obra. As tabuas que compBem esses quadros precisardo ser
niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem & tens@o dos fios de demarcagdo,
sem oscilar nem fugir de posigdo correta.

E necesséario fazer a verificagio das estacas de posigéo (piquetes) das fundagdes,
por meio da medida de diagonais (linhas tragadas para permitir a verificagdo, com o
propoésito de constituir-se hipotenusa de triangulos reténgulos, cujos catetos se situam



nos eixos da locaglo, da preciséio an i deniro: dos i -
normas usuals de construgio). 9039507 os limites aceitaveis pelas

Antes da abertura das fundagbes a marcagao da obra devera ser conferida, e sobre a

sua exatiddo devera a FISCALIZAGAO providenciar o registro no Digrio de Obras, ou
outro que o substitua,

Todas as operagbes de locagdo e conferéncia topografica, ficarfio a cargo e sob
responsabilidade da CONTRATADA.

Placa de obra

A placa de identificagio da obra, devera conter informagbes relativas a natureza da
obra, nome da empresa execulante e dos profissionais responséveis com seus
respectivos registros no CREA, conforme modeio C.M.C.

O local para posicionamento e fixag8o das placas sera definido pela FISCALIZAGAO.

Os materials e lintas empregados pela coniratada na produgdo da placa de obra
deverdc ser de boa qualidade de forma a garantir sua durabilidade por tode o tempo
da execucéo da obra .

A placa sera em chapa de ago galvanizada n ° 16 ou 18 com tratamento anti-oxidante,
fixada em estruturas de madeira, suficientemente resistente para suportar a acao dos
ventos. '

Apés o termino da obra, a placa devera ser entregue em local especifico a ser
determinado pela FISCALIZAGAO.

2 - DEMOLIGOES E REMOGOES

As demoligdes deverdo ser executadas com ferramentas e equipamentos adequados a
cada tipo de servigo sendo as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, e as
canalizagbes de esgoto e de escoamento de agua piuvial, previamente desligadas,
retiradas ou protegidas, quando for o caso.

Os entulhos, serdo transportados pela CONTRATADA e levados para local especifico.

A CONTRATADA respondera por todos os acidentes de trafego se envolver velculos
proprics ou de seus subcontratados.

Estes servicos serdo medidos e pagos: por metro quadrado efou metro cbico de piso
e parede demolido, estdo inclusos nestes servigos toda mBo de obra, material e
ferramentas necessérios a sua execugao.

3 - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Todas as pecas estruturais deveréio ser executadas de acordo com projeto especifico
em perfeita cbservancia as Normas Técnicas que regem a matéria e dentro dos
padroes da concessionaria local e seguir fielmente o projeto axecutivo,

3.1 - Lastro de Brita

Os agregados precisargo ser armazenadoes convenientemeante.
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Na 4rea de depdsilo ¢ necessdrio providenciar pars qus @ pedra britada seja despejada em
soio firme e limpo. Caso nlio haja realmente superficie adeauada na obra, terd de ser aplicada
uma camada de 10 cm de concreto magro no local & ser ulilizado como Area de depésito.

A axecugdo de lastro de brita nas eSpessuras e graﬁuiﬂmstﬂés‘ indicadas, 6 podera ser
iniciada apds o exame e liberacdo pela FISCALIZAGAD, das valas aberias e devidamaente
apioadas. _ oL

O lastro deverd ser constituide por ume camada de '#aam' britada n°2 (de 18 a 38 mm),
compactada manuaiments, com espessura minima de 0,05 m {cinco centimetros).

A granulometria das britas a szer ullizeda devers ser raﬁmvﬁmante uniforme, sendo que as
tolerdncias admitidas serdio fixadas pe'a FISCALIZAGAO. . ~ : !

3.2 - Armagdo em ago

Quando da chegada dos produtos de ago na obra caberd a FISCALIZAGAO proceder a
inspecdo dos mesmos a ser composta das seguintes verificagdes:

- verficagho visual de defeitos como fissuras, esfoliagiio e corroséo e do comprimento, este
ditimo tendo uma tolerdncia de no méximo 9%;

- verficagdo da marcaglo das barras com identificagdo do fabricants;

- ensaio de tracdo realizado de acordo com as normas téonicas (resisténcia de escoamanto.
resisténcia de ruptura & alongamento};

-+ aensalo de dobramanto realizado conforme as normas téenicas.

Quando da marcagado para corte deverd ser ulifizada trena de ago para medir o comprimento
das barras. Apos terem sido cortadas e verificadas, as barras terfio de ser enfeixadas e
sliquetadas para que sefam emplihadas em locals adegquados. Os feixes davem conter
somente tipos e tamanhos idénticos, ndo sendo recomendéve! que tenham peso superior &
100 kg. ; "

Devera ser usado arame recozido n® 18, colocado em intervalos de 3 m, para amarragho de
feixes longos, & em cada feixe deverfio ser fixadas duas etiguetas de material ndo oxidével.
Deverfio ser examinadas as barra antes de serem smarradas e certificar-se de que néo
comtenham graxa, ferrugem softa, lama ou argamassa. .

As armagGes estruturais deverdo ser execuladas nas conformagles detaihadas em projeto
sxecutivo, observando-se estritamente 0 nimero, camadas, dobramentos, espagcamentos e
bitolas dos diversos tipos de barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitas amarragbes das
armaduras, de maneira que sejam mantidas nas suas posicfies durante a concretagem.

O emprego de ago de caracteristicas diferentes da especificada em projeto, serd proibido,
salvo em situagBes especiais, justificadas e previamenie aprovadas pela FISCALIZAGAO,
pelo autor do projeto estrutural e pelo responsével técnico pela exscuclo da obra,
observando-se rigorosaments a equivaléncia de segdo transversal,

As armagdes poderdo ser montadas com antecipagio, neste caso, deverdio ser guardadas e
transpontadas cuidadosamente a fim de que néio scfram deformagdes.

Quando da execuglo ca armadura deverd ser observado com rigor pela FISCALIZAGAO os
ens: '

- dobramento das barras;
- nGmero de barras e suas bitolas;
- posigdo correta das barras;

- amarragdo e cobrimento.

A soldagem em barras da armadura, no sentido de aumentar o seu comprimento somente serd
exacutada por especialista @ quando autorizada pela FISCALIZAGAD.



A ferragem deverd ser colocada limpa nas formes, isenta de crostas soltas de ferrugem e terra,
dleo  graxa, e estar fixa de modo a nilo sair da posicdo durante a concretagem.

Nenhuma pega estrutural poderd ser concretada sem a prévia e minuciosa verificagao
por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAD, das perfeitas disposigdes, dimunai&m.
conformagdes e espagamentos das armaduras correspondentes, bem como o exame da

colocagdo da canalizagdo, elétrica e hidrdulica e outras que eventualmente serfo
embutidas na massa de concreto, -

Antes da programagdo da concretagem a CONTRATADA deve solicitar vistoria da
FISCALIZAGAO, a fim de obter a devida libaracso para a sus execugdo.

A fixagBo das bames nas formas, déverd ser feila através de dispositivos apropriados
{cavaletes, lirantes, elementos transversais, etc), que garantam a sua imobilidade durante a
concretagem e a vibragdo. Estes dispositivos deverfo ser empregados de modo a ndo
provocar a formagao de nichos ou outros defeitos de concretagem.

O perfeito recobrmento das armaduras, deverd ser garantido mediante a utilizagio de
espagadores, convenientemente distribuidos & com a espessura igual a do recobrimento
previsto em projeto. Se 08 calgos para concreto forem confecclonados na prépria obra, 8
argamassa para sua fixagc8o consistird em uma parte de cimento e duas de areia, tendo ainda
de conter agua suficenta para que se oblenha uma pasla seca, deve-se utilizar arame
gaivanizado para a sua amarragdio.

3.3/ 3.4 - Forma de madeira comum para fundagdo / Forma de madeira comum para
estrutura

As formas para a execuglo das pegas deverdo ser constituidas por tdbuas de madeira,
preferiveimente de pinho de 3%, com a espessura minima de 2,5 cm (dois centimetros & melo)
@ larguras de 0,20, 0,25 e 0,30m (vints, vinte e cinco e trinta centimetros).

Antes da concretagem, as formas deverSo ser rigorosamente limpas, de modo a que, os
axcessos de solo, sujeiras, restos de maleriais, elc. sejam relirados.

Antes do langamento do concreto, as formas precisam ser molhadas até a sua saturagao.

O reaproveitamento de pegas de madeira em bruto, 6 serd permilido apds a venficagio de
gue, as suas principails caracteristicas de uliizagdo esteam conservadas e, depende de
autorizagiio prévia da FISCALIZAGAO.

As dimensdes, cotes e nivels das formas, deverfio obedecer rigorosamente 80 projeto
axecutivo da estrutura.

As pacas de madeira serrada de coniferas em forma de pontaistes, sarrafos e tdbuas ndo
poderdo apresentar defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento), arqueamento,
encurvamento, encanoamento, nos, rachaduras, fendas, perfuragdo por insetos ou podriddo
além dos limites tolerados para cada classe especifica.

Nenhuma peca ou slemento estrutural podera ser concretado sem a prévia e minuciosa
verificagiio por parte da CONTRATADA e FISCALIZAGAO.
3.5 « Fornacimento de concreto

O concreto a ser aplicado, deverd salisfazer as condigbes de resisiéncia fixadas pelo ciculo
estrutural, bem como as condigles de durabllidade @ impermeablidade adequadas as
condigbes de exposigéio na regido.




Nunca poderdo ser uthhzados iubos cu canexﬁeo qua apreseniem defomaqﬁo ou
ovalacdo, folga excessiva ente 8 boisa @ 2 ponta. anéis de borracha sem
identificac3o, fissuras ou anéis de borracha sem elaslicidade.

Néo sera permitido 2 utilizaggo ds tubos wﬂzﬁc_xs como bolsas improvisadas.

......

que alimentam as valvulas ﬁa deacafga dcs damaw &;}arethns

Quando necessario o corte dos tvbm estes devﬁ'éo s@r cortados perpendicularmente
ao seu eixo longitudinal, sendo que, para cortar os lubos de grande didmentro devera
ser utilizado uma guia confeccionada em madaira para obter-se 0 melhor esquadro.

O solvente existente no adesivo para PVC em contato com as superficies dos tubos
gera gases que atacam as paredes de PVC, para se evitar tal fendmeno, deverao ser
deixados abertos todos 0s regisiros e tomewas, com a finalidade de facilitar a saida
dos gases.

Devera ser evitado o manuseio do adesivo para PVC em locais muito guentes ou
direlo ao sol, devendo-se escother um lugar fresco a ventilado.

A tubulagao de agua fria devera ser protegida contra eventual acesso de agua
poluida, sendo que, a mesma nlo poderd em hipdlese alguma atravessar fossas,
pogos absorventes, pogos de visﬂa taixas de inspegao ou outros locais passiveis de
contaminagao da agua.

Todos os tubos da rede de dgua fria que por ventura vierem a atravessar paredes dos
reservatérios precisardo ser cuidadosamenia cn?ocados antes da sua concretagem.

Durante a realizagéo dos trabathos de constru;éo, até o8 aparelhos serem instalados
em definitivo, os tubos deverdo ter suas extremidades vedsdas com plugues.

Todos os ramais conslituintes das instalagdes h'ﬁréuimas de agua fria, deverdo ser
devidamente testados quanto a estanqueidade de seus tubos e conexbes, antes de
que os vazios dos rasgos de passagem sejam preenchidos.

As tubulacdes embutidas com didmetro de até 32 mm (rrinta e dols milimetros),
inclusive, deverdo ser fixadas por enchimento total do vazio restante, com argamassa
de cimento e areia.

As passagens para embullr tubulacbes com didmetro de 50 mm (cinglienta
milimetros) ou mais, dever&o ser deixadas na alvenaria quando da sua execugao.

As tubulagbes de 50 mm (cinglienta milimetros) ou mals, antes do enchimento do
vazio do rasgo, deverfic ser fixadas por grapas de ferro redondo d = 3/16" em nimero
e espacamento adequados para manter inalterada a posigo do tubo.

Os tubos dever&o ser protegidos contra perfuracdo acidental por pregos ou parafusos,
fechando-se os rasgos abertos na alvenaria com argamam de cimento e areia no

fraco 1:3.

Os tubos em instalago aparente precisarﬁo obedecer acs espagamentos corretos
dos apoios, a fim de evitarse dessa forma deformagdes excessivas e
consequentemente mau escoamento dos fluidos.



Se o concreto for preparado fora do local des obras (usinado), o seu transporte deverd ser
feilo por melo de caminhdes apropriados, dotados de beloneiras.

O formecimento do concreto deverd ser feito de maneira continua, ndo devendo decorrer
ntarvalo de tempo superior a 30 {trinta) minutos entre duas entregas sucessivas, para evitar o
endurecimento parcial do concreto é colocado.

Néc sera permitida em nenhuma hipdtese, a adigdo de agua suplementar no concreto
descarragado,

O concreto langado devera, mediante uma vibragdo adequada, envolver compietamente a
armadura e atingir todos os recantos da forma, ndo devendo haver a formagdo de ninhos de
pedra, nem ¢ deslocamento da ferragem que compde a armadura.

Ne caso ¢e falhas em pegas concretadas, as mesmas deverfio ser corrigidas logo apds sua
constatagdo, de maneira adequada e compativel, a critéric da FISCALIZAGAO.

As caracteristicas e cosagem dos componantes do concrelo deverdo ocbedecer ao disposto
nas Normas Especificas da ABNT.

O fornecimento, langamenlo, adensamento, cura e controle do concreto, deverdo ser
executados pela CONTRATADA, de acordo com as especificagles genéricas estabelecidas,

3.6 ~ Laje em concreto armado para coberiura e piso

Deverio ser colocadas nos locais indicados em projeto, iajes em concrelo armado, propria
para cobertura,

Todos o0s elementos componentes das instalagbes eléiricas como condulores e caixas
deverdo ser colocados em suas respectivas posigies antes da concretagem.

Nenhuma pega ou elemento estrutural podera ser concretado sem a prévia e minuciosa
verificagiio por parte da CONTRATADA e FISCALIZACAO, das perfeitas disposicdes,
dimensdes, conformagdes e espagamento das armaduras correspondentes, bem como
o examse da colocagao da canallzagio, elétrica e hidraulica e outras que eventualmente
serdo embutidas na massa de concreto.

Antes da programagdc da concrelagem a CONTRATADA deve soiicitar vistoria ¢a
FISCALIZAGCAQ, a fim de obler a devida liberagio para a sua execugao.

4 - FECHAMENTOS
Alvenaria de vedag@o da guarita com blocos de concreto 14X18X39

As alvenarias de vedagdo de bioco serdo executadas em biocos de concrelo de
Ox19x3%m e de 14x19x3%cm, pré-fabricados com matéria prima de primeira
qualidade e de boa procedéncia.

Ser#io recebidos na obra, somente os blocos que se apresentarem isentos de trincas,
fissuras, fraturas ou oufros defeitos que venham a comprometer © seu
assentamento ou afetar a resisténcia e a durabilidade da construgdo. O empilhamento
maximo de blocos no canteiro deve ser de no maximo de 2,0m (dois metros) de
altura. ; ]

Os blocos gue ndo apresentem as medidas padrbes, arestas vivas e um aspecio
homogéneo e compacto, deverdio ser recusados e devolvidos.
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Na execuglo da alvenaria com }untss a prumo, dpvord ser obﬁgatdna a utilizago de

armaduras longitudinals, situadas na argamassa de aasentamnto disiancfadas de no
maximo 60 cm (sessenta cenlimeiros) de altura, 25 .

A ligacBo com pilares de concreto: armado poderd saz efetuada através do emprego
de barras de ago de @ 5 mm a 10 mm, distanciadas, na altura, de cerca de 80 cm
(sessenta centimetros} e com comprimentc da ordem de m cm  {sessenta
centimetros), engastadas no pilar e na alvenaria.

A face da estrutura que ficar em conta!o com a awenaria davera receber chapisco

A alvenaria apoiada em ai!oemes devea'é ser execataéa no minlmo apos 24 horas da
impermeabllizagdo dos mesmos.

O levantamento da alvenaria de blocos Geverd ser. awnpanhado de um
alinhamento das faces e o nivelamenlo de cada unidada & medida que estas forem
sendo assentadas.

Os blocos deverdoe ser assentados com argamassa mista de cimento, cal @ areia no
tragco de 1 : 2 : 9 (cimento, cal e areia - em volume), com fiadas niveladas e
prumadas, formando juntas desencontradas, com horizontais continuas e verticais
altemadas, de modo a obter-se uma amarracio do conjunto.

A espessura das juntas deverd ser da ordem de1d mm (dez milimetros), tanto na
horizontal quanto na vertical, devendo qualquer mudanga na posiclo dos blocos, ser
executada antes do endurecimento da argamassa.

Nenhum bloco podera ser raa!lnhado apos a fiada segu Inte, ou superior, estar
assentada.

No alto do vBo de portas, janelas, e abériuras' de ﬁéssagam serao executadas
vergas e contravergas de concreto estrutural, suficieniemente armadas e compativeis

com o seu vao (o projeto astmturai devera abordar as especificaches completas para
cada caso).

As vargas e coniravergas deverfio ter apoio minimo cia 0.30 m (trinta centimetros) em
cada extremidade.

A alvenaria devera ser interrompida abaixo das vigas ou lajes. Esse espago deverd
ser preenchidc apés 7 dias, de modo a garantir o perfeito fravamento enfre a
alvenaria e a estrutura (encunhamento).

Caso seja necessaria aberlura de rasgos na,atvénarl‘s para embutimento das
instalagfes, estes sé poderSio ser iniciados apds a execugdo do travamento das
paredes,

As pecas em grani!o dever@o ser executada com a espessura minima de 30 mm (trinta
milimeiros), na cor “cinza andorinha” e cuudadesamante polida e limpa, em ambas as faces,
e em {odas as superficies visiveis. _

Deverd ser respeitada na integra, a conformidade, as dimensGes e as disposicdes
estabelecidas em projeto, as especificagdes jé& descritas em outros itens, bem como as
determinagdes definidas pela FISCALIZACAO. :



Estes servigos serdo medidos e pagos por metro quadrados de alvenaria e divisoria

colocada, estdo inclusos nestes servigos toda méo de obra ial :
necessarios a sua execugao « material e ferramentas

5 - ESQUADRIAS METALICAS

5.1 - Esquadrias em aluminio anodizado / cor : preta

As esquadrias metalicas, nas dimensbes indicadas no projeto especifico, serfo de aluminio
anodizada na cor ‘preta’ em perfis extrusados de aluminio liga 50 - 8 (ASTM-8083), linha
compativel com o véo, fixados em contramarcos de aluminio apropriados, devendo ser
entregues com vidros.

Tﬁdagoslmbﬁmdas_eﬂaﬁwﬁa comum, artistica ou especial, serfo realizados com a maior
perfeigdo possivel, mediants o emprego de mao de obra especializada e material de primeira
qwjﬁa&d&wmmm@mﬂomwmmeeﬁmgm&
projeto.

As pantes mdvels das esquadrias deverfo ser doladas de pingadeiras tanto no sentido
horizontal, como no vertical, de forma a garantir uma perfeita estangueidade, evitando a
penetragdo de agua de chuva. ' '

As esguadrias dever8o ser dotadas de dispositivos gque pemilam um jogo capaz de absorver
flachas decorrentes de eventuals movimentos da estrutura, até o limite de 35 mm (Irinta e cinco
milimetros), de modo a assegurar & indeformabilidads e o perfeilo funcionamento das
asquadrias.

Todas as ligagdes de quadros ou caixilhos, que possam ser transportadas inteiros, da oficina
para o local de assentamento, serfio assentados por soldagem aulogens, encaixe ou ainda, por
auto-rebitagem.

As ferragens, tais como dobradigas, cremonas, fechaduras, fechos, etc, deverdo ser de latdo
cromado.

Os punhos dos apareihos de comando deverdo ficar a uma altura compativei com o tipo de
esquadria e em posigio que faciiite a operagéo de abrir @ fechar as esquadrias. Em ambos os
casas, ndo deixaro de ser considerados os aspectos estéticos.

Por ocasiio do transporte, manuseio e estocagem das asquadrias na obra, deverio as
masmas serem protegidas com papel crepe, observando-se o méximo cuidado para nido serem
feridas as superficies, espaciaimente na fase de montagem das esquadnas.

As esguadrias apds assentacas, deverdo ter suas superficies, dzmdameﬂte pmgim‘do
contato com argamassa, mediante a aplicagdo provisdria de vaselina industrial, Sleo ou tinta
filme, de modo & evilar o surgimento de manchas geradas pelo atague quimico do cimento ou
tinta latex.

Os vidros, néo deverdo apresentar defeitos, como onduiagdes, manchas, bolhas, riscos,
lascas, incrustagbes na superficie ou no interior da chapa, insaglo, superficies irregulares, ndo
uniformidade de cor, deformagbes ou dimensdes incompativeis,

O armazenamento dos vidros devera ser feito em local adequado, ao abrigo de poeira, de
umidade Qque possa provocar condensagbes e de contalos que venham a deteriorar as
superficies das chapas. 5 - \

As placas de vidro deverdo, sempre, ficar assentadas em leitos eldsticos quer de gachetas
especiais ou de elastdmeros. A fixaglo das placas de vidro devera sempre ser efeluada com
emprego de baguetes ou com perfis de neoprene, sendo que as juntas entre o vigro e sua
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fixaclo deverd ser preenchide com massa e ds«ara ser removico todo o exoassa de massa
remanescents no vidro @ no caixiihe,

O espago para selagem entre a auparficie do vidro 2 ta "baguete” aplicada, tanto mlema como
axternamente, devera ser no minimo de 5 mm {cince milimetros).

Ndo serg tolerado o assentamento de wdms; apenas‘-mm mas&a,-

Os vidros deverdo ser fornecidos nss respaclivas dimansdes, pmm.erandwa. samprs que
possivel, evitar-se o corte no local da construgio e de ﬁsxmswm 4mm,

As bordas de corte deverao ser ssmeriihadas, serdo tarminantemente mmbido o smprago de
vidro que aprasente arestas estilhagadas, e

A colocagio de vidro fantasia poderd excencionaimente ser executada com massa de
vidracsiro quando se tratar de placa de pequenas dimensbes. Quanto 3 furagBo, esse tipo de
vidre aceita recortes ou furos para a8 sua fixagBo, sendo necesséric, no entanto, tomar as
devidas caulelas para evitarse o enfraquacimento da peca.

As espessuras dos vidros, poderdio ser aumentadas, em fungdo das dreas das aberturas, nive!

das mesmas em relaclo ao piso, vibragdes e exposicdo a ventos fortes dominantes, sampre
mediante prévia aprovacéo da FiSCALIZAcAO

O espagameanto a ser deixado nas W‘das_\ deverd considerar a ditatacio do vidro, bem como

uma eventual movimentac#io da estrutura. No perimetre do vidro, em todos os quatro lados,
devard ser deixada folga igual 3 espessura do vidro.

6 - REVESTIMENTOS
Piso

O terreno preparado, sobre 0 qual serd aplicadoe o lastro de pedra britada devera ser molhado
de maneira abundants, porém sem da&mr agua fivee na superficie.

Devera ser executado lastro de pedra britada com espessura de 0.50 m {cinco centimetros) na
superficie da base, devendo ser regularizada na forma niana e nivalada,

A superficie precisara ser impa e lavada para receber a aplicagéo posterior de argamassa de

regularizaglio, no trago 1.3, da cimento e areia & espessura de 0,25 m (dois e meio
cantimetros),

Execuglio de piso porcelanato 80X80 cm / Execugio de rodapé em porcelanato
O piso da guarita deverd ser em porcelanato 80 X 80 cm na cor cinza, padric
Portobello, Cecrisa, Eliana ou similar e devendo ser assentado sobre lastro de
concreto regularizado através de argamassa propria para porcelanato.

Deverdo ser selecionadas e descartadas as pecas defeituosas e danificadas.

As juntas do piso porcelanato deverSio ser preenchidas apds 72 horas de seu
assentamento, com rejunte proprio para porcelanato.

Quando existirem juntas de dilatagic no conlrapiso, as mesmas precisardo ser
rigorosamente reproduzidas no revestimento de porcelanato.



A pe_rfeiia fixacdo dqsﬁapisos @ ssrgdapés devera ser vsriﬁcada, apés a pega da
argamassa, por meio percussao, devendo ser substiluidas as pegas
estiverem perfeitamente aderidas ou com defeito. : o

A limpeza das superficies de piso cerdmico sera executada com a aplicagao de po de
serra, antes da secagem completa das juntas.

Execugdo de piso em concreto armado

O piso devera ser executado sobre lastro de concreto impermeabilizado com fck 25
mpa desempenamento mecanice com espessura de 8 cm, este dividido em painéis,
sendo que, sua camada deverda ser feita com calmento no sentido dos locals previstos
para escoamento das aguas e com inclinagéo néo inferior a 1,0%.

Antes da execuc8o dos servigos de assentamento dos pisos deverfio ser executadas
as regularizagbes para receber o piso. :

Seu acabamento deverd ser oblido através de sarrafeamento, desempenoc e
moderado alisamento quando ele ainda estiver em estado plastico. Como o
afloramento da argamassa devera ser Insuficiente para o bom acabamento do piso, a
ela devera ser adicionada, por polvilhamento, mais quantidade de cimento e areia no
trago 1:3 peneirada e sem agua, antes de terminada a pega do concrelo.

Quando néo for possivel fazer em uma s6 operagéo a concretlagem do lastro e o
acabamenio da superficie do concreto, essa mesma superficie precisara ser limpa e
lavada para receber a aplicagio posterior de argamassa, no trago 1:3, de cimento e
areia (com agua), no dia imediatamente seguinte,

Os cimentados dever@io ser divididos em painéis, coincidindo as junias com as da
base de concreto, sendo que, em cimentados externos, o afastamento maximo entre
juntas deverd ser da ordem de 2,50 metros.

Parede

Todas as superficies da giuarita destinadas a receber revestimento deverdo ser
chapiscadas com argamassa de cimento e areia.

As superficies das paredes e dos telos precisarao ser limpas, isentas de partes soltas
e abundantemente molhadas antes do inicio da operagdo. Os revestimentos somente
poderdo ser Iniclados apos a completa pega da argamassa de assentamento da
alvenaria e do preenchimento dos rasgos para embulimento da canalizag8o ou rede
condutora de fluidos em geral nas paredes, como também, serem concluidos os
testes executados a pressdo recomendada para cada caso.

Toda argamassa que contiver cimenio devera ser aplicada dentro de no maximo 2 %
horas a contar do primeiro contato do cimento com a agua.

Toda argamassa que apresentar vestigios de endurecimento devera ser rejeitada
para aplicagiio pela FISCALIZAGAO.

A areia a ser utilizada na composigio das argamassas de revestimento ndo podera
conter impurezas, matéria orgénica ou minerais friaveis, além disso, a frag@o de graos
com diametro de até 0,2 mm deve representar entre 10 a 25% am massa e a
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quantidade de material finc de granulomeris. ﬁ?éﬁcr. -8 ‘6,0?5 mm ‘nan podera
ultrapassar 5% em massa.

O revestimento de chap;scu r.favaré ser feito mm argamassa ﬁwda no trago 1:3, de
cimento e areia. A argamassa deverd ser pm@édda amrg icamente, de baixo para
cima, contra a superficie a ser revesltda ,

O revestimento em chapisco se faré tante 'ﬁas éup&:?ickéﬁ verticais ou herizontais de
estruturas de concreto, como também, ras suparficies verticais de aivenaria, para
pastenor revastimento, .

A espessura maxima permitida de éhapisoo deverd ser ?ia 5 milimetros.

Sua aplicagdo devera ser feita sobre suparﬂcw pmv‘amanta umademda o suficiente
para que ndo ocorra a absorgdo da agua necessaria a cura da argamassa de
chapisco.

Emboco para parede interna com argamassa mista de cimentlo, cal hidratada e areia
sem peneirar trago 1:2:8, e = 20 mm, Embogn em teto com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8, e = 20 mm e Embogo para
parede externa com argamassa mista de cnmantc cal hxdratada 2 arela sem peneirar
trago 1:2:6, e = 20 mm.

O revestimento em argamassa tnica @ constituido ;mr urna s6 camada de argamassa
de cimento, cal hidratada e areia média peneirada, senco desempenada com régua
de aluminio e alisada com desempenadeira de espuma de borracha.

Nas aplicagdes em paredes externas ¢ em 'cxums sujeitas a acdo de intempéries
seréio acrescidos aditivos impermeabilizantes na argamassa. sempre de acordo com
as indicagbes dos fabricantes.

A granulometria méxima caracteristica da areia ;mra a commssg:&o da argamassa
Unica deverd ser da ordem de 3 milimelros.

A espessura maxima permitida de argamassa Unica devera ser entre 15 a 2,6
centimetros no maximo.

A argamassa Onica s6 podera ser aplicada apos a pega completa do chapisco,
considerando-se que todos os batentes e contra-marcos foram assentados.

As caixas de luz dever@o ser assentadas 2 mm salitentes da face das paredes de
blocos.

O alisamento final da superficie do revestimento ;:rocieté ser execulado com
desempenadeira.

As superficies lisas, pocuco absorventes ou com absorgio heterogénea de agua, tem
de ser preparadas previamente ao assentamento de azulejos e/ou ceramica, as
superficles de concreto poderfio, se necessario, serem picotadas,

Na execugdo da camada de regularizag@o iniciaimente deverdo ser assentadas
taliscas com argamassa de modo a obter-se ¢ prumo desejado. A argamassa
precisara ser bem compactada contra a superficie da parede e langada em excesso,
sendo em seguida sarrafeada com uma régua de aluminio, que devera ser deslocada
sobre duas taliscas consecutivas em movimentos de vai-e-vem.



O aprumo final da camada de regularizagio serd obtido com o deslocamento da
régua sobre duas mestras consecutivas, sendo que o0 acabamento da superficie da
camada de regularizagdo devera ser éspero.

Nomen&mnwdaswr&mimmX&Ocmnawmm,Mme
manter entrg eles juntas com largura suficiente para que haja perfeita infiltragéo da
pasta de rejuntamento e para que o revestimento de azulgjo elou cerdmica tenha

relativo poder de acomodagio &s movimentagbes da parede elou da propria
argamassa de assentamento.

Quando da verificac@o da planeza do revestimento de azulejo e/ou cerdmica, sera
necessario considerar as irregularidades graduais e as irreguiaridades abruptas. As
graduais ndo poder@o superar 3 mm em relagdio a uma régua com 2 m de
comprimento e as abruptas 1 mm em relagBoc a uma régua com 20 cm de
comprimento.

As pegas de cerdmica, deverdo ser prévia e crileriosamente selecionadas, quanto 3
qualidade e dimensbes, sendo descarladas as pegas que apresentarem defeitos de
superficie, empenamento ou discrepancia de bitola, ‘

Néo poderd haver afastamento superior a 2 mm entre as bordas de azulejos e/ou
cerdmicas planejadamente alinhados e a borde de uma régua com 2 m de
comprimento, faceada com os azulejos extremos.

As cerémicas a serem cortados, para o acabamento de cantos, passagem de canos,
torneiras e outros elementos de instalag@o, ndo poderdc apresentar rachaduras ou
emendas, tendo as bordas esmerilhadas, com aparéncia lisa e sem irregularidades,

As cer@micas deverdo ser assentados com argamassa colante indusirializada, para
tanto, devera ser espalhada a argamassa pronta com desempenadeira melalica, do
lado liso, distribuindo-se bem dessa forma o material sobre uma drea ndo superior a 1
m*, Os azulejos e/ou cerdmicas anles do assentamento com argamassa colante
precisardo estar limpos e serem aplicados a seco, sem imerséo prévia em agua.

Posteriormente, deveréd ser passada a desempenadeira com o lado dentado para que
a camada de argamassa, com cerca de 3 ou 4 mm, fique com sulcos gue facllitem o
aprumo dos azulejos efou ceramicas.

As pecas deveréo ser assentadas de baixo para cima, sempre pressionando-se com a
mé&o, ou batendo levemente com um martelo de borracha.

Apbs o periodo de tempo necessério, segundo o fabricante, para a secagem completa
da argamassa colante, os azulejos deverSo ser batidos, especiaimente nos cantos, de
modo a identificar por som caracteristico, pegas ocas que deverdo ser reliradas e
novamente coladas. _

Os azulejos efou cerAmicas apds o assentamenlo precisardo ser protegidos de
insolagéo direta ou de gualquer outra fonte de calor por um periodo minimo de 72
horas. i

S6 apés 12 horas do assentamento € gue ¢ rejuntamento com cimento branco ou
argamassa pré-fabricada para rejuntamento poderd ser aplicado com espatula de
borracha. O excedente do rejuritamento deverad ser removido com pano umido, assim
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que se iniciar o seu enduracimento, a fim e a«itar a-'éﬁefrén?:ia da pasta a superficie
do azulejo e/ou ceramica, SIS O SRy 28 . s

Os azulejos e ou cerdmicas precisardo ser estocados em local nivelado e firme, ao
abrigo das intempéries para que as embalagans criginais sejam preservadas. As
caixas deverdo compor pilhas com altura maxinta.de 2 melros e s6 deverfio ser
retirados das embalagens. criginals por ocssido da imersio em . dgua ou
imediatamente antes de sersm ‘assentzdos com  argamassa  colante tipo
industrializada. . LS P TR At o B

Argamassas adesivas ou mas32 pré ?abﬁcaﬁ#, paf# rejunte com- e éem. cimento
deverdio ser armazenados em suas embalagens originais, hermeticamente fechadas,
em locais secos e frescos, ao abrigo de intempéries. .

Estes servigos serdo medidos & pagos por meiro Guadrados ceramica colocada e
rejuntada, estio inclusos nestes servigos toda mao de obra, material e ferramentas
necessarios a sua execugao

7 - INSTALAGOES HIDRO-SANIT. AR!AS‘

As instalagbes hidraulicas deverdo ser ‘exécgstadas_ da acordo com projeto especifico
em perfeita observancia 4s Normas Técnicas que regem a matéria e dentro dos
padrbes da concessiondria local e seguir fieiments o projeto axecutivo.

As tubulagbes e instalagbes, deverio sempre ser compativels com as vazdes e
pressdes de uso para o perfeito abastecimento ¢ funcionamento dos pontos @ pecas
hidro-sanitarias. = ce .

Deverdo ser lomadas as devidas pmcaucﬁes para que as canalizagbes ndo venham a
sofrer esforgos ndo previstos, decorrentes de recaiques ou deformagbes da estrutura
e para que fique assegurada a possibilidade de suas dilatagbes e contragbes.

As tbulacBes ndo poderdo ser embutidas em elementos estruturais de concreto
como sapatas, pilares, vigas, lajes, etc, sendo permitido entretanto, quando
indispensavel, serem alojadas em reentréncias projetadas para esse fim nos referidos
elementos. Nao deverdo, também, atravessar vigas senfio em passagens de maijor
diametro.

Os tubos e conexbes para as instalagbes de sgua, esgoto e aguas pluviais, deverdo
ser de PVC rigido de boa qualidade. : :

O transporte dos tubos devera ser efetuado com todo cuidado, de forma a neles nao
provocar deformagBes e avarias, sendo necessério evitar-se particularments o seu
manuselo violento, grandes flechas, colocago de tubos em balango e contato dos
tubos com pegas metdlicas salientes, durante o transporte.

Nio serd permitido usar métodos violentos no seu descarregamento, como por
exemplo, o seu langamento diretamente ao solo. Para evitar-se avarlas, os tubos
deverdo ser carregados e nunca arrastados sobre ¢ solo ou contra objetos duros.

Os tubos deverdo ser estocados o mais proxime possivel do seu ponto de utilizagdo,
sendo que, o local destinado para seu armazenamento precisara ser plano e bem
nivelado para evitar-se deformacgio permanente nos tubos. Estes e as suas conexbes
quando estocados deverfo ficar protegidos do sol.



A fim de prevenir agdes de eventuals recalques das fundagdes da edi

; alqL ficacdo, a
tubulagéo dei esgote que correr no solo devera manter a distancia minima de 8 cmde
Quaiquer baldrame, bloco de fundagdo ou sapata. Devera ser deixada folga nas

:x;s;?:si:: da canalizagdo pelos elementos estruturais, também para fazer face a
ues.

A canalizagiio de esgoto nunca poderd ser instalada imedi :
-de_ : mediatamente acima de

O coletor prer_:ﬂa-i nao podera ter exlensdo superior a 15 m. A distancia entre caixas ou
anire quaisquer outros dispositivos de inspegdo nédo podera ser superior a 25 m. Em
loda mudanga de dire¢do na tubulagio de esgoto devera ser executado dispositivo de
inspegdo.

As canalizagOes de @sgoto, bem como, a de drenagem s poderio cruzar a rede de

dgua fria em cota inferior. Os ralos deverdo ser protegidos, durante toda a execucgéio

g: ohria, por ;nei_o de seu recobrimento com tijolo comum, assentado com argamassa
areia e cal.

A linha sanitaria siluada no solo devera ter seus tubos instalados em valas com
reaterro cuidadosamente selecionado, isento de pedras e corpos estranhos, e
adensado em camadas a cada 10 cm até atingir a cota do terreno, a fim de evitar a
sua ovalagéo.

Toda a canalizacao priméria da instalag@o devera ser experimentada com agua ou ar
comprimido, sob presséo minima de 0,35 kg/cm?, antes da colocagéo dos aparelhos
de utilizagéo, e submetida a uma prova de fumacga sob pressao minima de 2,5 kgiem?,
depols do assentamento dos aparelhos. Em ambas as provas, a canalizagio
necessitara permanecer sob a presséo de prova durante no minimo 15 minutos.

A agua pluvial ndo podera ser langada em redes de esgoto usadas apenas para agua
residuania. A instala¢gdo predial de agua pluvial devera se destinar exclusivamente ao
recolhimento e condugo da agua de chuva, ndo se admitindo quaisquer interligagbes
com oulras instalagbes prediais.

As superficies das lajes que irfio receber agua de chuva precisaro ter declividade
minima de 0,5%, de modo a garantir o escoamento da agua pluvial até os pontos de
drenagem previstos. A drenagem devera ser feita por mais de uma saida, exceto nos
casos em que ndo houver risco de obstrugdo.

Os trechos da linha perimetral da cobertura e das eventuais aberturas na cobertura
que possam receber agua em virtude do caimento deverdo ser dotados de platibanda
ou calha. As marquises e as varandas tem de ser providas de ralos, permitindo-se nas
varandas de peguenas dimensdes o emprego de buzinotes.

Para instalacao dos registros de parada ou de descarga, ou ainda, conexdes
galvanizadas na linha de PVC deverd ser utilizada fita vedarosca nas roscas das
pecas metélicas e em seguida & que deverdo ser soldados as pontas dos tubos nas
bolsas das conexBes de PVC. : '

Todos os acessorios de ligagdo de dgua dos aparelhos sanilarios serao assenlados
com canopla de acabamento cromado, todos os registros e metals sanitarios deverédo
ser de padrdo C 50, sendo que, as tomeiras dos lavatérios deverdo ser aprovadas
pela FISCALIZAGAO. - '



Todos os equipamentos que possuirem canoplas cromadas n@o poderfio apresentar
em hiptlese alguma esses slementos cortados -

As entradas das calxas siﬁonac&s dewrﬁm 88 a@eﬂas mﬁdiame Eaca ou canivels, de
preferéncia aquecido. ‘ Rl

Os aparelhos sanitarios, bem como, sua maa:a;:ao éewarao ser executadns de tal
forma que nd@o provoquem nen*aum ﬁpc ¢e nmmfnar;én de égua da instalagdo
predial, o : .

Os aparelhos sanitarios deverdo ser nivelados é fixacdos com parafuscs de metal ndo
ferroso, com buchas plasticas ax;}ansfvm., em furos grevzamenie abertos na parede
ou no piso acabado.

A bacia e o lavatério deveram ser de fouca branco geio modeio caixa a‘ﬁmptada. '

As valvulas de escoamento de agua servida, acopladas a aparelhos sanitarios e
cubas deverdo ser cromadas, possuirem protecio interna contra substncias que
causem entupimento na tubulaglo, funcionamento hidraulico conveniente e
preservagac dos padrbes de higiene.

Os sifes deverfio ser em PVC e possuir didmetro nominal compativel com o ajuste a
respectiva valvula e passu;r ademaﬁo &mc#cnamamn hidraulico e preservacdo dos
padrBes de higiene.

As ligagbes dos tubos ao resawatéﬁa de égua éeveréo ser feitas por meio de
adaptadores longes com ﬁanges providos de massa de vedaglo, instalados nas
suparficies planas da caixa. As ﬂangas deverao ser sempfe apertadas apos a

instalacéo da tubulagao.

Os condutores horizontals devero pd_ssulr declividade uniforme da ordem de 0,5%.

Ma tubulacBo aparente devera. ser necessaric prever inspegbes sempre que
houverem conexdes com outra fubulagds, mudancas de deciiwdada, mudangas de
direco e ainda a cada trecho de 20 m nos percursos retliinecs.

Na tubulagdo enterrada devarfio ser previstas caixas de areia, de concrelo ou
alvenaria, revestidas Internamente, com tampa removivel, sempre que houverem
conexBes com oulra tubulagdo, mudangas de declividade, mudangas de dire¢do e
ainda a cada trecho de 20 m nos percursos retilineos.

Estes servicos serio medidos e pagos metro linear de tubulagdo instalada e por
unidade de louga, registros @ acessorios instalados, estdo inclusos nestes servigos
toda méo de obra, material e ferramentas necessarios a sua execugao.

8 - INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagbes elétricas deverdo ser executadas de acordo com projeto especifico em
perfeita observancia 4s Normas Técnicas que regem a matéria, e dentro dos padrbes
da Concesslonaria local e seguir fielmente o projeto executado,

Cabera unica e exclusivamente 2 CONTRATADA arcar com todos os contatos,
despesas e responsabilidades peranle a concesslongria local, quer quanto as
ligaghes provisorias, quer guanto as definitivas.



A fixagdo dessas lumindrias necessitars que seja rigida, de forma a im
2 ¥ ?eﬁif ueda
acidental, remo¢do desautorizada e que ndo possam ser faciimente avaﬁaégs ou

O condutor de aterramento deve ser tdo curto e retilineo quanto possivel, ndo podera
ter mMas ou dispositivos que possam causar sua interruptacio, e deverdo ser
protegidos mecanicamente por meio de sletrodutos.

Os eletrodutos dgvefﬁo ser constituidos de material ndo susceptivel de atacar os
condutores ou prejudicar a conservagao de sua isolag3o ou revestimento,

TCK:JO o circuito de distribuicBo a dois fios necessitaré ser sempre protegido por um
disjuntor bipolar, térmico ou magnético. Todo o motor devera ser dotado de chave
separadora individual, colocada antes do seu dispositivo de protegéo.

Deyerée ser instalados em lodos os circuitos, partindo do guadro de distribuigao,
disjuntores automaticos que atendam, conjuntamente, as finalidades de interruptor e
limitador de corrente. :

Anles da enfiagdo, os condutos deverdo ser secados com estopa e limpos pela
passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina, sendo que, para
facilitar a infiag8o s6 poderao ser utilizados lubrificantes como talco ou parafina.

Todas as emendas de fios com @ 10 mm?® ou menor, precisar8o ser soldadas e
convenientemente isoladas e as emendas de cabos de bitola superior a 10 mm?® terdo
de ser feilas por meio de conectores de cobre tipo pressfo. As emendas dos
condutores s¢ poderdo ser feitas dentro das caixas, ndo sendo permitida a enflacéo
de condutores emendados.

0 isolamento das emendas devera ler caracteristicas equivalentes as dos condutores
utilizados.

A enfiagio s6 podera ser executada apés terem sido concluidos os seguintes
servigos:

- no minimo 12 h ap6s a conclus@o de obras civis

- telhado e impermeabilizagéio da cobertura

- colocagdc das portas externas, janelas e caixilhos em geral ou vedagbes que
impegam a penetrac@o de chuva

- pavimentagdes que sejam assentadas sobre argamassa

As caixas de derivagdes deverdio. seér bem acabadas, sem irregularidades na
superficie e sem rebarbas. Caso o peso do aparelho elélrico (luminaria, elc.) a ser
suportado pelo sistema de fixaco seja superior @ 10 kg, sera necessario ser previsio
um reforgo adequado. vy S e L e

Estes servigos serfio medidos e pagiés’ por metro de tubulagéc e fios colocado, por
unidade de pontos, lumindrias e projetor instalado, estéo inclusos nestes servigos toda
méao de obra, material e ferramentas necessarios a sua execugao.

H 21y



9 - PINTURA E IMPERMEABILIZACAO

; V.
As superficies a serem pintadas precisardo sel adequadamente preparadas, isto &,
estarem limpas, sem sujeira, poeira, 6leo, graxa, eflorescéncia e particulas soltas. O
modo de preparo depende do tipo de base, do lipo de tinta a ser empregada e da
condigdo da superficie a ser pintada,

De maneira geral, a remog#o de sujeira, éé‘e.m'iiédhié soltos podera ser efetuada por
escovagdo, lavagem com agua ou aplichgio *de jato de dgua. Quando necessario
empregar raspagem com espatula, escova de fios de aco ou jato de arela.

Os processos de limpeza a semo‘ierao'ﬁé' s&f séguidos por lavagem com agua ou
aplicag@o de ar comprimido, para a remogao da poeira remanescente na superficie.
Ferragens, vidros, acessorios, lumindrias; 8tc, ja éoiomus. precisaréio ser removidos
antes da pintura e recolocados no final, ou entdo adequadamente protegidos contra
danos e manchas de tinta.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura, tais como concreto aparente & outros. Essas partes deverdo ser
protegidas com papel, fitacrepe ou oulro qualguer processo adequado,
principalmente nos casos de pintura efetuada com pistola, Os respingos gue néo
puderem ser evitados deverdo ser removidos com emprego de solventes adequados,
enguanto a tinta estiver fresca.

Areas a serem pintadas que apresentem umidade por ocoméncia de chuva,
condensacéo de vapor de agua na superficie da base e em casos de ocorréncia de
ventos forles com transporte de particulas em suspensdo no ar, devem estar
completamente secas quando da sus pintura.

A pintura interna poderd ser feila mesmo em condigbes climaticas que impegam a
execugdo da pintura externa, desde que ndo bcorra condensacdo de vapor de agua
na superficie da base. A pintura interna deverd ser realizada em condigbes climaticas

que permitam que as portas e janelas permanegam aberias.

Apds o preparo da base, a tinta devera ser espalhada ao méaximo sobre a superficie,
ocasionando assim, a menor espessura possivel da pelicula de cada deméo e o
cobrimento devera ser obtido mediante a aplicaco de varias demaos.

Cada demé@io devera ser constituida de uma pelicula continua, com espessura
uniforme e livre de poros e de escorrimentos.

A pintura recém-executada devera ser prolegida contrz a incidéncia de poeira e dgua
durante a secagem.

O armazenamanto do material devera ser fello sempre em local bam ventilado e que
nfo interfira com outras atividades da construcéo. Todos 08 panos, trapos oleosos,
estopas e outros elementos que possam ocasionar fogo precisarfo ser mantidos em
recipientes de metal 8 removidos da construcao diariamente.

Deverdo ser aplicadas quantas demdos de tinta forem necessarias para alcangar a
coloragao uniforme desejada e a tonalidade equivalente a da parede.



As tin’tas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das lates e periodicamente
revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentagdo dos pigmentos
@ componentes mais densos,

As dreas levemente pulverulentas, mas firmemente aderentes, requerem apenas
escovamento e remogao da pulveruléncia,

As superficies devem estar firmes, limpas, secas e isentas de imperfeicdes, materiais
orgénicos, po, graxas e outras impregnagdes.

As cores referenciadas no projeto devero ser rigorossmente obedecidas
excluslvamente no tocante as lonalidades indicadas.

Estes servigos serdo medidos e pagos por metro quadrado de servico executado,
estdo inclusos nestes servigos loda méo de obra, material e ferramentas necessarios
a sua execucao.

10 - LIMPEZA

Apls a termino da obra a Contratada devera proceder a  limpeza geral da obra,
entregando a mesma em perfeitas condigbes de utilizagao.

O prédio s6 serd recebido pela Camara se estiver totalmente concluido de acordo
com o projeto arquitetdnico, especificagio técnica de obras, projelos
complementares, normas e padrdes das companhias concessionarias de servigos
publicos, em perfeita observéncia as Normas Técnicas Brasileiras e com as suas
instalagbes e equipamentos no mais perfeilo & completo funcionamento, sendo que
a construtora ndo podera prevalecer-se de qualquer erro manifestamente 1nvoluntario
ou de qualquer omissfo eventualmente existente, para eximir-se de suas

responsabilidades.

Estes servigos serdo medidos e pagos por metro quadrado de drea limpa, estéo
inclusos nestes servigos toda mio de obra, material e ferramentas necessarios a sua

execucao,

ARy



CaAmara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo
491° Ano da Fundagéo do Povoado ¢
75° de Emancipagdo Politico Administrativa

ANEXO B - CADERNO DE DESENHOS

O Caderno de Desenhos do projeto, em razdo da dimens&o das respectivas folhas, encontra-se disponivel para

consulta junto a Comiss&o de Contratag@o, cujo contato podera ser feito através do e-mail cpl@cubatao.sp.leq.br
ou do telefone (13) 3362-1000.
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Cimara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo

491° Ano da Fundacio do Povoado e
75° de Emancipagio Politico Administrativa

CONCORRENCIA ELETRONICA N. 90001/2024

APENDICE DO ANEXO | - ETP

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
Proc_:esso de Compra n. 25/2024

I - INTRODUGAO

1:1 O presente estudo técnico preliminar consiste na primeira etapa do planejamento
de uma contratagdo, que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor
solugéo, visando fundamentar a elaboragao do termo de referéncia, consoante previsto
no art. 6°, inciso XX, da Lei Federal n. 14.133/2021.

Il - DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. Nos termos do Documento de Oficializagdo de Demanda (DOD), de autoria do
Gabinete do Diretor-Secretario, ha necessidade de contratacdo de empresa
especializada para a execugdo da obra de reforma do estacionamento anexo a
sede da Camara Municipal de Cubatio.

2.2. A contratagdo se faz necessaria, conforme exposto pela unidade requisitante, para
garantir a seguranga e o conforto no transito de veiculos e locomocdo de pessoas,
sobretudo a acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais de
locomog&o, com a adequacgéo dos espacos, em compatibilidade com as normas e
legislagdes de acessibilidade vigentes, bem como a construgdo de uma sala para os
condutores legislativos e a reforma da guarita de seguranca do estacionamento, que se
encontra com problemas de infiltracdo.

2.3. A ndo contratagdo do objeto pretendido podera acarretar os seguintes riscos e
consequéncias: impossibilidade na execugdo de reforma completa na area do
estacionamento externo do edificio sede da Camara Municipal de Cubatdo; danos
acidentais com pessoas e veiculos: desacordo com as normas vigentes de

acessibilidade as pessoas com deficiéncia.




Camara Municipal de Cubatao

Estado de Sio Paulo
491° Ano da Fundagéo do Povoado €
75° de Emancipagdo Politico Administrativa

2.4. Outrossim, o objeto da presente contratagdo nao esta inserido nas atribuigdes dos
cargos de carreira da Camara Municipal de Cubatdo, enquadrando-se, assim, no

permissivo constante do artigo 48 da Lei Federal n. 14.133/2021, a saber:

Art. 48. Poderdo ser objeto de execugdo por terceiros as
atividades materiais ac'essérias, instrumentais ou
complementares aos assuntos que constituam area de
competéncia legal do érgdo ou da entidade, vedado a
Administragdo ou a seus agentes, na contratagao do servigo
terceirizado:

| - indicar pessoas expressamente nominadas para executar
direta ou indiretamente o objeto contratado;

Il - fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a
ser pago pelo contratado;

Il - estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario de
empresa prestadora de servigo terceirizado;

IV - definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso
dos salarios pagos;

V - demandar a funcionario de empresa prestadora de servico
terceirizado a execucdo de tarefas fora do escopo do objeto da
contratagao;

VI - prever em edital exigéncias que constituam intervencgao
indevida da Administragdo na gestao interna do contratado.
Paragrafo tnico. Durante a vigéncia do contrato, & vedado ao
contratado contratar cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente
do érgdo ou entidade contratante ou de agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na
gestdo do contrato, devendo essa proibicdo constar

expressamente do edital de licitagéo. — destacou-se.



Cimara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo
491° Ano da Fundagio do Povoado e
75" de Emancipagio Politico Administrativa

Il - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

3.1 A presente contratagdo nao foi prevista no Plano de Contratagdes Anual de 2024.
Deste modo, com a finalidade de garantir melhor transparéncia das contratagbes
governamentais, torna-se necessaria sua inclusio apoés aprovagio da presente
contratagio.

3.2. Considerando que o instrumento de planejamento "Documento de Oficializacdo da
Demanda (DOD)", que auxilia na elaboragéo do "Plano de Contratagées Anual (PCA)",
bem como o préprio PCA, sdo exigéncias recentes, com aspecto transicional no
exercicio anterior, provavelmente o PCA no englobara todas as contratagdes do
exercicio; contudo, a tendéncia é que se aprimore com a vigéncia da nova lei de
licitagbes — e assim se sugere desde ja, sobretudo em relagéo ao préximo ano.

IV - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Trata-se de contratacdo de empresa especializada para execugdo de obra de
reforma, a ser levada a efeito mediante licitagio, na modalidade concorréncia, em sua

forma eletrénica.

4.1.1. Conforme inciso XII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133/2021, considera-se
“obra” toda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das profissées
de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de
um conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas

originais de bem imdvel.

4.1.2. Por sua vez, o inciso XXXVIIl do art. 6° da Lei Federal n° 14.133/2021 prevé
a concorréncia como modalidade de licitagéo para contratagdo de bens e Servicos
especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia.

4.1.3. Por fim, o § 3° do art. 18 prevé que em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratagio de obras e servicos comuns de engenharia, se
demonstrada a inexisténcia de prejuizo para a aferigdo dos padrées de
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desempenho e qualidade almejados, a especificacdo do objeto podera ser
realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto basico, dispensada a
elaboracdo de projetos. No presente caso, demandou-se a elaboragéo prévia de
projetos, conforme solug@o desempenhada no ambito da Requisicao
Administrativa n. 11.03.02/2022, referente ao Contrato n. 23/2022 (contratag@o de
empresa especializada para elaboragdo de projeto arquitetdnico e projetos
complementares para area externa da sede ‘principal da Camara Municipal de
Cubatdo), da qual consta o projeto arquiteténico e a especificagao técnica da obra
e do critério de medigao dos servigos para o objeto desta contratacdo. Razéo pela
se aponta a modalidade concorréncia como a mais segura para a contratagéo do

objeto de que se trata.

4.2. O prazo de vigéncia da contratagao é de 8 (oito) meses, contados da data de

assinatura do Contrato.

4.3. O prazo de execugao dos servigos sera de 6 (seis) meses e devera coincidir com

o periodo definido no cronograma fisico-financeiro.
4.4. A Contratada n&o podera subcontratar o objeto da contratagao.
4.5 A vistoria dos locais onde serdo prestados os servigos seréa facultativa.

4.6. As obrigagbes da Contratada e da Contratante estardo previstas no Termo de

Referéncia e no Termo de Contrato.

4.7. As especificagbes técnicas constardo do Termo de Referéncia e dos respectivos

anexos oriundos do projeto que ampara a contratagao.
V — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1. O dimensionamento da estimativa das quantidades envolvidas na contratagao
encontra-se delineado no ambito da Requisigdo Administrativa n. 11.03.02/2022,
referente ao Contrato n. 23/2022 (contratagdo de empresa especializada para

elaboragdo de projeto arquitetdnico e projetos complementares para area externa da
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sede principal da Camara Municipal de Cubatzo), da qual consta o projeto arquitetdnico
€ a especificacdo técnica da obra e do critério de medicdo dos servigos para o objeto
desta contratagdo.

5.2. Os documentos referidos no item anterior compordo o rol de documentos que
instruem o presente processo.

VI - LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. Considerando a caracteristica do objeto, bem como que o projeto arquiteténico de
reforma do estacionamento foi oriundo de contratagdo anterior (Requisicao
Administrativa n. 11.03.02/2022: Contrato n. 23/2022), vislumbra-se a seguinte solugao
possivel existente no mercado: contratagdo de empresa especializada para execugéao
da obra de reforma do estacionamento da Camara.

6.1.1. Conforme ja pontuado, a Camara néo dispe de corpo técnico proprio de
engenharia civil ou arquitetura.

6.2. A demonstragéo de que o mercado atende aos requisitos minimos é dada através
das inimeras empresas do ramo de engenharia e arquitetura no Brasil que realizam
obras dessa natureza, com as devidas especialidades solicitadas, sendo, portanto,
totalmente viavel e segura a realizacdo de certame licitatorio para contratagao de
empresa especializada para a execucdo do objeto de que se trata.

6.3. A forma de contratagdo também segue o modelo usual adotado por dérgdos da
administragédo publica.

VIl - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

7.1 A estimativa de prego da contratagdo encontra-se na Nota Técnica de Pesquisa de
Precos anexada a este ETP e levou em consideracdo a planilha de servigos e pregos
elaborada no ambito do projeto arquitetonico constante da Requisicdo Administrativa n.
11.03.02/2022, referente ao Contrato n. 23/2022.

.’?{?j

/

/
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VIil - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

8.1. A solugdo da presente demanda abrange a execugdo da obra de reforma do
estacionamento anexo a sede da Camara Municipal de Cubatdo e & composta,

sucintamente, pelas seguintes agoes:

8.1.1. A obra de reforma devera ser executada com nivel maximo de qualidade,
considerando o emprego de materiais resistentes, modernos e com padrdo aceito

por érgao certificador.
8.1.2. A obra consiste na execugao de servigos preliminares que incluem:
8.1.2.1. Instalagdo, mobilizagao e desmobilizacdo de equipamentos;
8.1.2.2. Contratagdo de mao de obra especializada;
8.1.2.23. Locagao de obra;
8.1.2.4. Instalacdo de placa de identificacdo de obra.
8.1.3. As demolicdes deverdo ser executadas com ferramentas e equipamentos
adequados a cada tipo de servico, devendo os entulhos ser removidos pela
contratada.
8.1.4. Todas as pegas estruturais deverao ser executadas de acordo com projeto
especifico, em perfeita observancia as normas técnicas que regem a matéria e

dentro dos padroes da concessionaria local, além de seguir fielmente o projeto
executivo.

8.1.5. As diretrizes e especificacdes sobre fundagdes e estruturas, fechamentos,
esquadrias metdlicas, revestimentos, instalagdes hidrossanitérias, instalagdes
elétricas, pintura e impermeabilizagdo constam do projeto arquitetdnico que instrui

a presente contratagao e devem ser rigorosamente seguidas.



Ciamara Municipal de Cubatio

Estado de Sdo Paulo
491° Ano da Fundagio do Povoado e
75° de Emancipagio Politico Administrativa

8.1.6. Apds o término da obra, a contratada devera proceder & limpeza geral da
obra, entregando-a em perfeitas condigoes de utilizagao.

8.1.7. O estacionamento sé sera recebido pela Camara se estiver totalmente
concluido de acordo com o projeto arquitetonico, especificacdo técnica de obras,
projetos complementares, normas e padrGes das companhias concessionarias de
servigos publicos.

8.2. O descritivo detalhado de toda a solugdo estara no anexo préprio do Termo de
Referéncia, oriundo da Requisicdo Administrativa n. 11.03.02/2022, referente ao
Contrato n. 23/2022.

IX — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

9.1. O objeto tem natureza indivisivel, sugerindo-se, assim, a contratagdo de uma unica
empresa, ndo sendo factivel a divisdo do objeto em cotas ou parcelas, seja pela
intercorrelacdo estrutural de suas partes, seja pela responsabilidade técnica tnica de

seu funcionamento, na garantia de sua eficacia.

9.1.1. Para o presente objeto, a contratacdo de forma nao parcelada implica na
reducéo dos custos com administracédo local e instalagdo de canteiro de obras
tnico; alinhamento do cronograma fisico-financeiro pela compatibilizagdo das
frentes de servigo; planejamento integrado das estratégias de intervengées, com
otimizag&o do uso dos recursos e insumos de mao de obra e equipamentos pela
empreiteira contratada.

X — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
10.1. Pretende-se, com o presente processo de contratagdo, mediante certame

licitatério, assegurar a selecéo da proposta com maior vantajosidade para a Camara

Municipal de Cubat&o na execugéo do objeto pretendido.

Y/
A,
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10.2. Aimeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem
como a justa competicdo, para evitar contratagdo com sobrepreco ou com prego

manifestamente inexequivel e superfaturamento na execucao do contrato.

10.3. A contratagdo decorrente do presente processo exigirda da contratada o
cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagao

e otimizagdo do uso dos recursos, bem como para a redugao dos impactos ambientais.

10.4. Por fim, no que pertine especificamente ao objeto, pretende-se obter os servicos
necessarios a devida execugado da obra de reforma do estacionamento anexo a sede da
Camara Municipal de Cubatao e, consequentemente, a reestruturacdo e a recuperagao
do espago, adequando-se, ainda, a sinalizagdo, a quantidade de vagas obrigatdrias por
lei e a acessibilidade para pessoas com deficiéncia e dificuldade de locomog&o, nos

moldes delineados nos instrumentos que compdem a presente contratacao.
Xl — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

11.1 A Administragdo da Camara Municipal de Cubatéo devera alterar o acesso de
veiculos antes do inicio da reforma do estacionamento, bem como orientar os servidores
e os vereadores usudrios das vagas para a impossibilidade de uso do estacionamento

durante a execucéo da obra.

11.2. A Administragdo da Camara Municipal de Cubatao devera se certificar de que haja
equipe de fiscalizagdo com expertise em servigos de engenharia e arquitetura para o

acompanhamento da execugao da obra.
XIl - CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

12.1. A presente contratagdo se correlaciona com o Contrato n. 23/2022 (contratagdo
de empresa especializada para elaboragdo de projeto arquiteténico e projetos
complementares para area externa da sede principal da Camara Municipal de Cubatéo),
ja encerrado, em virtude de se destinar a execugdo do projeto arquitetdnico ali
produzido.
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Xlll - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Muito embora a presente contratagdo se destine a execugéo da obra de reforma
prevista em projeto ja elaborado no ambito de outra contratacdo prévia, faz-se
necessario que seja observado, para a execugdo, se naquele documento foram
previstas as premissas de acessibilidade em obras e servigos de engenharia, a fim de
que a edificacdo de que se trata se torne acessivel a pessoas com deficiéncia e
mobilidade reduzida. Acessibilidade é um atributo essencial do ambiente que garante a
melhoria da qualidade de vida das pessoas. Deve estar presente nos espagos, no meio
fisico, no transporte, na informag&o e comunicagao, inclusive nos sistemas e tecnologias
da informag&o e comunicacdo, bem como em outros servicos e instalagdes abertos ao
publico ou de uso publico.

13.1.1. Assim, deverdo ser considerados os seguintes aspectos em relagéo ao
projeto a ser executado na presente contratagio:

13.1.1.1. se o objeto esta de acordo com o desenho universal, que visa
atender & maior gama de variagbes possiveis das caracteristicas
antropomeétricas e sensoriais da populagéo;

13.1.1.2. se esta adequado aos padrbes de acessibilidade constantes da Lei
Federal n° 10.098/2000, da Lei Federal n° 13.146/2015, do Decreto Federal
n°® 5.296/2004 e da NBR 9050/ABNT, bem como sinalizagdo em braille e em
formatos de facil leitura e compreenséo nos termos do Decreto Federal n°®
6.949/2009.

13.1.1.2.1. Justifica-se a exigéncia de observancia da NBR
9050/ABNT em raz&o de ser a norma técnica que estabelece critérios
e parémetros para a acessibilidade de edificagdes, mobiliario, espagos
e equipamentos urbanos, tendo como objetivo tornar os espagos mais
inclusivos e acessiveis, eliminando barreiras para pessoas com
deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Z/A



Camara Municipal de Cubatéio

Estado de Sao Paulo
491° Ano da Fundagiio do Povoado e
75° de Emancipaciio Politico Administrativa

13.1.1.3. se estdo previstas as reservas de vagas proximas dos acessos de
circulagdo de pedestres, devidamente sinalizadas, para veiculos que
transportem pessoas portadoras de deficiéncia com dificuldade de

locomogao permanente;

13.1.1.4. se pelo menos um dos acessos ao interior do estacionamento
estara livre de barreiras arquitetdnicas e de obstaculos que impegam ou
dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiéncia ou com

mobilidade reduzida.

13.2. Quanto a gestdo dos residuos provenientes da obra de reforma da presente
contratacdo, deverdo ser observados o0s critérios, diretrizes e procedimentos
‘estabelecidos na Lei Federal n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos;
nos artigos 3° e 10° da Resolugéo n° 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA; e na Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de
janeiro de 2010.

13.2.1. Deve-se ter atengéo especial a Resolugao CONAMA n°® 307/2002, que em
seu art. 3°, § 2°, determina que “As embalagens de tintas usadas na construgao
civil serdao submetidas a sistema de logistica reversa, conforme requisitos da Lei
n° 12.305/2010, que contemple a destinag@o ambientalmente adequados dos
residuos de tintas presentes nas embalagens’. Orienta-se que esse tipo de
recipiente seja direcionado para 0s canais tradicionais de reciclagem ja
disponiveis ao publico em geral. Tais embalagens, constituidas em geral de ago,
possuem um valor de revenda significativo, sendo reaproveitadas no processo

produtivo de setores como o siderurgico.

13.3. As previsdes feitas neste topico tomaram por referéncia o disposto no Guia

Nacional de Contratacdes Sustentaveis, sexta edicao.

13.4. Registra-se que ainda ndo ha, no ambito da Camara Municipal de Cubatéo, Plano
de Logistica Sustentavel, devendo tal documento ser elaborado pelas instancias

competentes, como concretizagéo de ferramenta importante de gestdo que indica
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praticas sustentaveis que devem ser observadas nas contratacdes e no préprio

funcionamento de uma organizacao.

XIV - VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

14.1. Considerando que o servigo ora pretendido é essencial para a reestruturacdo e
melhoria do estacionamento anexo & sede da Camara Municipal de Cubat&o e que os
riscos trazidos pela sua ndo execugdo sdo relevantes, acredita-se que a solugéo
apresentada € viavel, consignada pela manifestagdo de vontade da prépria
Administragé@o ao encaminhar o Documento de Oficializacdo de Demanda (DOD).

14.2. Resta, contudo, em momento oportuno, verificar a viabilidade orcamentaria e
financeira da referida contratacao.

XV — RESPONSAVEIS

15.1. O presente ETP foi elaborado por Daniel José Feitosa Santos, matricula 2232,
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratagdes, com base nas informagdes
fornecidas pelo DOD encaminhado pela Unidade Requisitante e no projeto arquiteténico

para a area objeto da reforma.

Cubatao/SP, 3 de outubro de 2024.

Daniel José Feitosa Santos
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratagdes — matricula 2232

A,
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CONCORRENCIA ELETRONICA N. 90001/2024

ANEXO Il - PROPOSTA DE PRECOS

IDENTIFICAGAO DA EMPRESA

Nome da

Empresa:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

Responsavel:

CPF:

Cargo na

Empresa:

E-mail do

responsavel:

RESUMO DA PROPOSTA DE PRECOS

Item: estacionamento anexo a sede da

Execugédo da obra de reforma do

Camara Municipal de Cubatéo

Concorréncia Eletrénica: 90001/2024

BDI Aplicado (%): (indicar BDI aplicado em percentual)

Valor global de referéncia: e trinta e nove mil cento e oitenta e tré

R$ 1.239.183,37 (um milhdo duzentos

reais e trinta e sete centavos)

Desconto ofertado (%): (indicar o desconto em percentual)

Total com BDI: (indicar o valor global com desconto,
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com duas casas decimais, truncando o

valor e ndo arredondando)

(inserir o valor por extenso em reais e
Valor por extenso:
centavos)

Validade da proposta: (n&o inferior a sessenta dias)

PROPOSTA DE PRECOS COMPLETA

A proposta de pregos completa deve ser apresentada com a descrigdo de
todos os itens e respectivos valores unitarios e totais, nos mesmos moldes
da planilha constante do ANEXO C - PLANILHA DE SERVICOS E PREGOS do

Termo de Referéncia.

DECLARO que nos valores constantes desta proposta estdo incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a perfeita execugdo dos servicos, inclusive as
despesas com transportes, materiais, instalacdo, mao-de-obra especializada ou
nao, seguranga em geral, equipamentos, ferramentas, desmobilizagédo, encargos
da legislagéo social, trabalhista, previdenciaria e responsabilidade civil, por
quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de taxas,
regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for
necessario para execugéo total e completa dos servigos, conforme previsdes e

especificagdes do respectivo Edital e seus Anexos;

DECLARO que li, compreendi e concordo com os termos do Edital 90001/2024 e
seus Anexos.
(Cidade), (dia) de (més) de 2024.

(Nome, CPF e assinatura do representante legal)
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CONCORRENCIA ELETRONICA N. 90001/2024

ANEXO Il - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contrato n.

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE
CUBATAO E A
EMPRESA.....c.coeceitemreesssesssssssssssseasssssssssssssnss

Pelo presente instrumento, de um lado a CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO,
doravante designada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Praga dos
Emancipadores s/ n, Centro, Cubatao/SP, CEP 11.510-900, inscrita no CNPJ sob o n.
51.642.635/0001-23, neste ato representada por seu Presidente,

Y SR UUPRR » BG R s amm g 5 BRE N s , e de
outro 1ado @ EMPresSa ..eensrersrssnsesssassennnns , com sede na Av/IRUA ......cccoveeeiiiiieinne ,
5 O . 7 1 o (RS , MUNICIPIO e, , inscrita no C.N.P.J. sob
FE0 . - emmmrsenessn mnsanm st TEEER RS neste ato representada pelo
Bl i e e S T R G SRR , RG N e , CPF n°

................................... , doravante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em
vista o que consta no Processo de Compra n. 25/2024 e em observancia as
disposi¢cdes da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da
legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
CONCORRENCIA ELETRONICA n. /2024, mediante as clausulas e condigoes a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DA OBRA DE REFORMA DO
ESTACIONAMENTO ANEXO A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO,
conforme detalhamento e especificacdes técnicas deste instrumento, do Termo de
Referéncia, do Estudo Técnico Preliminar, da proposta da Contratada e demais
documentos da contratagdo constantes do processo administrativo em epigrafe.
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1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitagao;

1.2.3. O Estudo Técnico Preliminar;
1.2.4. A Proposta da CONTRATADA;

1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacio & de 8 (oito) meses, contados da assinatura
deste termo de contrato, na forma do artigo 105 da Lei Federal n. 14.133/2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a concluséo do objeto, caso em que devera a
Administracdo providenciar a readequago do cronograma fixado para o contrato.

2.2.1. Quando a n&o conclusdo do objeto da contratagao decorrer de culpa da
Contratada:

2.21.1. A Contratada sera constituida em mora, aplicaveis a ela as
respectivas sangdes administrativas:

2.2.1.2. A Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao
contratual, nos termos do paragrafo tnico do artigo 111 da Lei Federal n®
14.133/2021.

2.3. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio,
a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato estara sujeita a
condi¢do resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas

respectivas Leis Orgamentarias de cada exercicio para atender as respectivas
despesas.

2.3.1. Ocorrendo a resolugédo do contrato, com base na condicao estipulada neste
item, a Contratada néo tera direito a qualquer especie de indenizagao.
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2.4. A Ordem de Servico inicial sera expedida pela gestdo contratual designada pela
Contratante, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste
Contrato.

2.5. O prazo de execugdo dos servigos sera de 6 (seis) meses, e devera coincidir
com o periodo definido no ANEXO D - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO do Termo
de Referéncia — Anexo | do Edital

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim
como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento do
objeto constam do Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. Nzo sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagéo é de R§.......... (ceens)-

'5.2. No valor acima estdo incluidas, além do lucro, todas as despesas ordinarias diretas
e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administrag3o, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos &
CONTRATADA dependeréo dos quantitativos efetivamente executados.

5.4, Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratagdo, perca as condigdes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-
se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes previstas
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na Lei Complementar n°® 123/2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigagdes
avengadas perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econdémico-
financeiro, com base na alegagéo de que a sua proposta levou em consideragdo as
vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento 8 CONTRATADA e demais condigbes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1. Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um)
ano, contado da data do orgamento estimado.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas
referenciais constantes do ANEXO C - PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS do
Termo de Referéncia — Anexo | do Edital, com data base de setembro/2024,.
motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado.

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA,
Os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pela CONTRATANTE, do
indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagéo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.4.1. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente
ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

/X;;?Pg
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7.5. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser
determinado pela legislagédo entéo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Sao obrigagdes da CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com o contrato e a documentagéo que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

8.1.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicbes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos
servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que as solugdes
por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das
obrigagtes pela CONTRATADA;

8.1.6. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que se refere
a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a
dimens&o, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n°
14.133/2021;
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8.1.7. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA do valor correspondente a execugao

do objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia;

8.1.8. Aplicar a CONTRATADA as sangées previstas na lei, neste Contrato e na
documentagdo que o integra;

8.1.9. Cientificar a Procuradoria Legislativa para adogédo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigagées pela CONTRATADA,;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugao do ajuste;

8.1.10.1 A Administragéo tera o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do protocolo do requerimento, para decidir, admitida a prorrogacgéo
motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pela CONTRATADA, no prazo méximo de 30 (trinta)
dias;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo’
administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteracéo do projeto
pela CONTRATANTE, no caso do art. 93, § 2° da Lei Federal n°® 14.133/2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servigos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu
recebimento;

8.1.16. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e
de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas_
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacées a
seguir dispostas.
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9.2. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE no local do servigo para representa-
la na execugdo do contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengéo do preposto da CONTRATADA podera ser
recusada pela CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
‘contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacbes de boa técnica e a legislagéo de
regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n® 8.078/1990), bem como
por todo e qualquer dano causado & Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual pela
CONTRATANTE, que ficara autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo 8 CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
.de realizag&o ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de
contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE
ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei
Federal n® 14.133/2021;
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9.9. Quando néo for possivel a verificagéo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletronicos habeis de informacgdes, a
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos:

9.9.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.9.2. certiddo conjunta relativa aos tributos municipais e a Divida Ativa do
Municipio;

9.9.3. certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do
domicilio ou sede da CONTRATADA:

9.9.4. Certid&o de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.9.5. Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos
Trabalhistas — CNDT.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigaces previstas em Acordo,

Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas

pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade 8 CONTRATANTE:

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informago solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execuggo do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o,

que for necessario a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato:

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigcdes de seguranca, higiene e disciplina;
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9.16. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para anélise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagtes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;,

9.17. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitagéo na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas
vagas;

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacéo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso Il, “d”, da Lei Federal n.
14.133/2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da CONTRATANTE;

9.24. Ceder a CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem
necessidade de nova autorizagdo da CONTRATADA.
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9.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE:;

9.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.27. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no érgéo para a execugdo do servigo;

9.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

9.20. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagéo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas & execugdo do servigo,
conforme descrito nas especificagées do objeto;

9.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
CONTRATANTE;

9.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar & CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de fungao;

9.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da
CONTRATANTE;

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.34. Obter junto aos 6rgédos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.35. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como nimero
de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os



Camara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo
491° Ano da Fundagio do Povoado e
75° de Emancipagio Politico Administrativa

comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto;

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com ©
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.37. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia;

9.38. No caso de utilizacdo na execugdo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto
Estadual n° 66.819/2022, proceder as respectivas aquisigdes de pessoa juridica com
inscrigéo validada no CADMADEIRA.

.9.39. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam
utilizados em cada etapa da execugao contratual, por ocasido da respectiva medigao,
mediante a apresentagao da documentagéo indicada no Termo de Referéncia, conforme
0 caso.

9.40. No caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto Estadual n°
67.409/2022, proceder as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscri¢do
validada no CADMINERIO.

9.41. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho de
2007, a qual proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos
que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao.

9.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002, com as

.alteragc")es posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos
seguintes termos:
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9.42.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratag&o devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gest&o de Residuos
da Construgéo Civil, conforme o caso.

9.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgéo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

9.42.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdao de material
para usos futuros.

9.42.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

9.42.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagées economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.42.3. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota-
fora”, encostas, corpos d‘agua, lotes vagos e areas protegidas por lei, bem como
em areas ndo licenciadas.

9.42.4. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residucs, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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9.43.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo
de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de
2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.43.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n°® 1, de 8 de margo
de 1990, e legislagao correlata.

9.44. Deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de pregos os custos
correspondentes.

9.45. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.45.1. de qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos;

9.45.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual
de terceiros;

9.45.3. de danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos executados.

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de |laboratérios previamente autorizados pela
fiscalizag3o e sob custas da CONTRATADA, os testes, ensaios, exames e provas que
lhe caibam, necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes do Termo de Referéncia.

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligagées definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
6érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtengéo de licengas e regularizagéo dos servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-
se”, licencas ambientais, alvaras etc).
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9.48. Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de
hipotese de inscrigdo obrigatdria nos termos da legislagdo aplicavel.

9.49. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846/2013, e ao Decreto Estadual n°
67.301/2022, a CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negocios de forma

a coibir fraudes, corrupgdo e quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica,

nacional ou estrangeira, de modo que a CONTRATADA nao podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagédo, compensagdo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer
especie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve
ser observado, ainda, pelos seus prepostos e colaboradores.

9.49.1. O descumprimento das obrigagdes previstas neste subitem podera
submeter a CONTRATADA a extingdo unilateral do contrato, a critério do
Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes penais e administrativas
cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de
responsabilizagdo de que tratam a Lei FEDERAL n° 12.846/2013, e o Decreto
Estadual n® 67.301/2022.

9.50. A CONTRATADA obriga-se a ndo admitir a participagéo, na execugao deste
contrato, de:

9.50.1. agente publico de 6rgéo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro

que auxilie a condugéo da contratagéo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei Federal
n°® 14.133/2021;

9.50.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na
fiscalizag&@o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei n® 14.133/2021;

9.50.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14
da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

A
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10.1. As partes deverdo cumprir a Lei Federal n® 13.709, de 14 de agosto de 2018
(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame
ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentagdo da proposta no procedimento de contratagéo, independentemente de
declaracgio ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos
os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pela
CONTRATADA.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, € dever da
CONTRATADA elimina-los, com excegéo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de
comprovagédo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto
néo prescritas essas obrigagoes.

10.6. E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

‘10.7. A CONTRATADA devera exigir de suboperadores e subcontratados o
cumprimento dos deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

10.8. A CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacao formulados.

10.9. A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pela CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados
(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagéo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracdo
nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma
da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei
Federal n. 14.133/2021, na modalidade XXXXXX em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger o periodo de vigéncia contratual.

11.3. Caso seja feita opgdo pela modalidade de seguro-garantia:

11.3.1. A apdlice devera contemplar a CONTRATANTE como Unica segurada e
ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que
a CONTRATADA nao pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as
modificagbes referentes & vigéncia do contrato principal mediante a emissao do

respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o
disposto no § 2° do artigo 96 € no paragrafo Unico do artigo 97 da Lei Federal n°
14.133/2021.

11.3.3. Sera permitida a substitufgéo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovagéo ou de aniversario, desde que mantidas as condigbes e coberturas da
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apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, nas condigbes
estabelecidas pelo paragrafo tnico do artigo 97, c/c o § 2° do artigo 96 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

11.4. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a CONTRATADA ficard desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento
pela Administragao.

11.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento

de:

11.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do
contrato;

11.5.2. multas moratorias e compensatérias aplicadas pela CONTRATANTE 2a
CONTRATADA; e

11.5.3. obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas
a contratagdo, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber ou quando a
CONTRATANTE for compelida ao pagamento.

11.6. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que
nado as seguintes:

11.6.1. Caso fortuito ou forga maior;

11.6.2. Descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA decorrentes de atos
ou fatos imputaveis exclusivamente a CONTRATANTE;

11.6.3. Hipdteses de isengdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal
ou regulamentar.

11.7. Caso seja feita opgao pela modalidade caugdo em dinheiro, o recolhimento devera
ser realizado nas agéncias do Banco do Brasil S.A. ou demais bancos autorizados a
receber receitas de DARE-SP, com fornecimento de comprovante de pagamento com
autenticagdo digital.

11.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagédo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.
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11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de
qualquer obrigagdo, a CONTRATADA devera efetuar a respectiva reposigdo no prazo
maximo de 2 (dois) dias Uteis, contados da data em que for notificada pela
CONTRATANTE para fazé-lo.

11.10. ACONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege
a matéria.

11.10.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser
notificado pela CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei
Federal n.° 14.133/2021).

11.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante
a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde
que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.11. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a
sua validade, ainda que a notificagao quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei Federal
n° 14.133/2021) ou a comunicagdo do sinistro pela CONTRATANTE ocorra apos
expirada a vigéncia da contratago ou a validade da garantia.

11.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituigdo da apdlice, carta-fianga ou autorizagao
para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13. A garantia somente seré liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato
ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro,
sera atualizada monetariamente.

11.14. O garantidor n&o & parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sangdes a
CONTRATADA.

/’/ 2 Fl g



Camara Municipal de Cubatao

Estado de Sdo Paulo
491° Ano da Fundagio do Povoado ¢
75° de Emancipagdo Pelitico Administrativa

11.14.1. Sera franqueado o acesso ao contetido do processo administrativo ao
garantidor, quando requerido, a fim de assegurar o exercicio de seus direitos.

11.15. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista neste Contrato.

11.16. A garantia de execugdo € independente de eventual garantia do produto ou
servigo prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, a
CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragio ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug&o do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de gualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

12.2. Serdo aplicadas 8 CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugao parcial do
contrato, sempre que néo se justificar a imposigéo de penalidade mais grave;
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ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas "b”, “c” e “d" do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar
a imposicéo de penalidade mais grave:

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, ‘f", “g" e "h" do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposigéo de penalidade
mais grave.

iv) Multa:

(1) Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

(2) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagido ou
reposigdo da garantia. :

21. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso
| do art. 137 da Lei Federal n. 14.133/2021.

(3) Compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h" do
subitem 12.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.

(4) Compensatéria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea
“c” do subitem 12.1, de 15% a 25% do valor do Contrato.

(5) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 5%
a 10% do valor do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de
3% a 5% do valor do Contrato.

[T

(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de

5% a 10% do valor do Contrato.

12.3. A aplicagdo das san¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacéo de reparagéo integral do dano causado a8 CONTRATANTE.
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12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA,
além da perda desse valor, a diferenga seré descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

12.4.3. Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo méaximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei Federal n° 14.133/2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para
Jlicitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragéo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos érgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n® 14.133/2021,
ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragao Publica que tambem
sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n® 12.846/2013, seréo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei.

12.8. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse
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caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou 4 empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de
fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.9. A CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de aplicagdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal e nos demais cadastros de ambito
estadual e/ou municipal.

12.10. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracio de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo, na forma do art. 163 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

12.11. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo contratante,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa,
poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido orgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que a CONTRATADA possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — EXTINGAO CONTRATUAL

13.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigages de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclus&o do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar
a readequagéo do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a no conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
da CONTRATADA:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas: e
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b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execug&o contratual.

‘13.4. O contrato poderéa ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei
Federal n° 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a
ampla defesa. '

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejara a extingdo se néo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacéo por meio de termo
indenizatorio.

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do ¢rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestao do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA
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14.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no respectivo Orgamento da Camara Municipal de Cubatso,
nas dotagdes abaixo discriminadas:

01.01.02.01.031.0001.2002.  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Subelemento 5: Servigos Técnicos Profissionais

Subelemento 78: Limpeza e Conservagdo

Subelemento 79: Servigo de Apoio

Unidade Gestora/Gestso: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Tesouro

01.01.02.01.031.0001.2002. 3.3.90.30.00 — MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 26: Material Elétrico e Eletrénico

Unidade Gestora/Gestdo: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Tesouro

01.01.02.01.031.0001.2002. 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALAGCOES
Subelemento 91: Obras em Andamento

Subelemento 92: Instalagées

Unidade Gestora/Gest&o: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Tesouro

01.01.02.01.031.0001.2002. 4.4.90.52.00 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE

Subelemento 24: Equipamento de Protecao, Seguranga e Socorro
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Subelemento 33: Equipamentos para Audio, Video e Foto
Subelemento 42: Mobiliario em Geral

Unidade Gestora/Gestéo: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Tesouro

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagéc dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigbes
contidas na Lei Federal n°® 14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei Federal n° 8.078/1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas € principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Na presente contratagéo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e
o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da CONTRATADA em
decorréncia de aditamentos que modifiqguem a planilha orgamentaria (artigo 128 da Lei
Federal n® 14,133/2021).

16.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragéo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagéo da Procuradoria Legislativa da CONTRATANTE,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hiptese em
que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

&
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16.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

16.6. Caso haja alteragao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos
da CONTRATADA, o equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no
mesmo termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira 8 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de Contratagbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n°®
14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91,
caput, da mesma lei, e ao art. 8°, § 2°, da Lei Federal n® 12.527/2011.

17.1.1. Adicionalmente, como igual condigéo de eficacia do contrato, a divulgagio
mencionada na subclausula 17.1 sera realizada também no Diario Oficial
Eletrénico de Cubatao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cubatio/SP para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos
pela conciliagéo, conforme art. 92, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Cubatdo/SP, de de 2024.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA



Camara Municipal de Cubatao

Estado de Sao Paulo
491° Ano da Fundagio do Povoado e
75° de Emancipacic Politico Administrativa

Testemunhas:



Termo de juntada:

Fls. n° 239
Processo de Compra n° 25/2024 — Volume |

Juntei o referido edital conforme informacbes

abaixo:

fls. 171 a 238 - Edital;

Cubatéo, 29/10/2024.

=
LW

Vagner Gil Eérnandes

Equipe/de Apoio

/

£

%




Processo de Compra 25/2024 — Concorréncia Publica n° 01/2024

fls. [2 40

Termo de Encerramento de Volume

Em atendimento a ordem de servigo n°® 16/2019, da Diretoria da Camara Municipal de Cubatéo, que
limita a quantidade de folha por volume a 200 laudas, encerro o volume I - Processo de Compra
25/2024 — Concorréncia Piiblica n° 01/2024, nesta data.

Cubatdo, 29 de outubro de 2024.

Allan Cristian Rocha Santos
Auxiliar Legislativo Administrativo



VOLUME II
REQUISICAO DE COMPRA DE MATERIAL
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VOLUME II
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Processo de Compra 25/2024 — Concorréncia Publica n® 01/2024

fls. a-(/ i

Termo de Abertura de Volume

Em atendimento a ordem de servico n° 16/2019, da Diretoria da Camara Municipal de Cubatao, que
limita a quantidade de folhas por volume a 200 laudas, abro o volume II do Processo de Compra
25/2024 — Concorréncia Publica n° 01/2024, nesta data.

Cubatdo, 29 de outubro de 2024.

Allan Cristian Rocha Santos
Auxiliar Legislativo Administrativo
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CUBATAQ, 22 DE OUTUBRO DE 2024.

IVAN DA SILVA
Prefeito Municipal
em Exercicio

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Financas

WILNEY JOSE FRAGA
Secretario Municipal de Planejamento

Processo n° 003/2024/SEPLAN

Q Parte integrante da edigio 1611 de 22/10/2024 - MTYxMSsyMDIOLTEWLTly

& Diario Oficial Eletronico

N° 1611 Cubatdo terca, 22 de outubro de 2024 Poder Legislative

www.cubatao.sp.leg.br/diariooficial Lei ordinaria n® 3893, de 20 de abril de 2018 Responsavel pelo legislativo: Joemerson Alves de Souza

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90001/2024 N° PROC. ADM. 25/2024

INICIO DISPUTA: 08/11/2024 as 10:00 horas
TIPO DE LANCE: Maior desconto global

TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO

VALOR TOTAL DO PROCESSO: R$ 1.239.183,37

OBJETO DO PROCESSO: Contratacio de empresa especializada para a execucdo da obra de reforma do estacionamento anexo a sede
da Camara Municipal de Cubatao .

Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema SICAF, ferramenta
informatizada disponivel no Portal Gov.Br, no endereco eletrénico https://www comprasnat gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp

0 Edital encontra-se disponivel no endereco eletronico:

https;/,’www.cubatao,spﬁeg.br;’transparencia;’licEtacoes--e—contfat'cs/2024
Cubatdo, 22/10/2024

Marco Paulo Giorgio Loureiro

Agente de Contratacao

Parte integrante da edigao 1611 de 22/10/2024 - MTYxMSsyMDIOLTEWLTly

Jornalista Responsavel. Cloudio Burazal - Secretdrio Municipal de Comunicacdo Sociol

Desenvoivido por DSJ Solugaes Digitais
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Edital n® 90001/2024

sar Contratagde

Lieme atuaiizocae 23/10/2024

Local: Cubatiao/SP  Orgéo: CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAD  Unidade compradora: 829425 - CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAC - SP

Modalidade da contratacao: Concorréncia - Eletronica  Amparo legal: Lei 14133/2021 Art. 28 Il Tipo: Edital  Modo de disputa: Aberto  Registro de prego: Nao
Data de divulgagao no PNCP: 23/10/2024  Situagao: Divulgadia no PNCP Data de inicio de recebimento de pmpeslas: 23/10/2024 10:00 (horaric de Brasilial
Data fim de recebimento de propostas: 08/11/2024 10 00 (horario de Brasilia)

Id contratagdo PNCP: 51642635000123-1-000015/2024  Fonte: Compras.gov.br

Objeto:

Contralagao de empresa especializada para a execucio da abra de reforma do estacionamento anexo a sede da Camara Municipal de Cubatao conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos

Informacae complementar:
Para as resposias de esclarec mentos @ impugnacées deste edilal acesse o link: https://cnetr‘1obiLE.',eslaLﬁ.ircn‘serpro.gOv,br/compra5-1et-weD/publ1c/lanciing?deslin0-—quadro—
infarmativokcompra-92242503900012024

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

RS 123818337

Itens Arquivos Histarico
Numero Descrigdo © Quanlidade . Valor unitario eslimado * Valor total eslimado & Detathar *
1 ManutenGao / Reforma Predial 1 R$ 1239.183.37 A% 123918337 (O]

Exicin | Ildelitens Pagina | (¥

< Voltar )

B hiy

o CEOD QTS 900

AGRADECIMENTO ACS PARCEIROS

Tt edimssiogachs e ki don ¢




29/10/2024, 13:30

Compras.gov.br ﬂ O{v [J'B
> LICITACGES DO GOVERND FEDERAL |

1 Cubatdo- SP

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
Codigo da UASG: 929425

Concorréncia Eletrdénica N° 90001/2024 - (Lei N© 14.133/2021)

Objeto: Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a execugMMM{mg
da Camara Municipal de Cubatdo, conforme condigdes, quantidades e exigénci i i

Edital a partir de: 23/10/2024 das 10:00 &s 12:00 Hs e das 13:00 as 17:00 Hs
Endereco: Praca Dos Emancipadores, S/n -bloco Legislativo - - Cubat&o (SP)
Telefone: (0xx13) 33621000
Fax: (Oxx13)

Entrega da Proposta: 23/10/2024 as 10:00Hs

Histérico de eventes publicados...

Itens e Download

(Licitagges 1-1 de 1)

Nova Pesquisa _

comprasnet.gov.brlCcnsuItaLicitacoesIConsLicitacao_Reiacao.asp?numprp=&dt ' publ_ini=18/10/2024&dt_publ_fim=29/1 0/2024&chkModalidade. .. 11




29/10/2024, 13:30 Compras.gov.br f’( AY D

#> DOWNLOAD DE EDITAIS

comprasnet.gov.brfConsuItaLicitacoesldownloadldownload_editais_detalhe.asp?coduasg=929425&modprp=3&numprp=90001 2024

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
Codigo da UASG: 929425

Concorréncia Eletrdnica N° 90001/2024 - (Lei N° 14.133/2021)

Objeto: Objeto: Contratagdo de empresa especializada para a execugéo da obra de reforma do estacionamento anexo a sede
da Camara Municipal de Cubat&o, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos
Edital a partir de: 23/10/2024 das 10:00 as 12:00 Hs e das 13:00 as 17:00 Hs

Enderecgo: Praga Dos Emancipadores, S/n -bloco Legislativo - - Cubat&o (SP)

Telefone: (0xx13) 33621000

Fax: (0xx13)

Entrega da Proposta: 23/10/2024 as 10:00Hs

Itens de Servicos
1 - Manutencdo / Reforma Predial
Manutencdo / Reforma Predial - Execugdo da obra de reforma do estacionamento anexo a sede da Camara Municipal de
Cubatéo
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: N&o
Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Nao
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UN

Informacbes Adicionais do Download
O contelido deste edital & de inteira responsabilidade do érgéo licitante, e eventuais problemas devem ser tratados
com o mesmo.

Yoltar Drownload

mn




Termo de juntada:

Fls. n®. 246

Processo de Compra n°® 25/2024 — Volume I

Juntei as referidas publicagdes, conforme

informacdes abaixo:

fl. 242 - Publicacéo do Diario Oficial de Cubatao;

fl. 243 - Publicagdo no PNCP;

fls. 244 e 245 - Publicagdo no ComprasNet.

Cubatéo, 29/10/2024.

Y o

Sl

Vagner Gil Fernandes

Equipa/qé Apoio
[/
v




Memorando s/n / 2024 GDS

Sr. Agente de Contratagao:

Determino a REVOGACAO da licitagdo de concorréncia eletronica 90001/2024, que objetiva a
“contratacdo de empresa de engenharia ou arquitetura para a execucdo da obra de reforma do -
estacionamento anexo a sede da Camara Municipal de Cubat&o”.

JUSTIEICATIVA: Necessidade de corrigir as informacgdes do edital, devido a inconsisténcias entre
os projetos arquitetdnicos e planilhas de composicdo de prego. '

Cubatdo, 07 de novembro de 2024

AURE

-Seécretario




JB. I
Lo

Licitagao

Dispensa/inexigibilidade

Evento de Revogagdo Divulgado

Pedido.de Cotagéo Eletrénica

Orgao UASG Responséavel

195740 - CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAQ - SP | 1929425 - CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAQ - SP |
Modalidade de Licitagao N°® da Licitagao Caracteristica Forma de RealizagZo Modo de Disputa
[Concorréncia ] [ 90001/2024| {Tradicional | [Eletrénico i {Aberto |

Lei Critério de Julgamento

{Lei n° 14,133/2021 1 {Menor Preco/Maior Desconto 1

Tipo de Objeto Regime de Execugéo

i Obras Comuns E EEmpreitada por Prego Unitario

Id contratagao PNCP
151642635000123-1-000015/2024 |

Objeto

Contratacdo de empresa especializada para a execucdo da obra de reforma do estacionamento anexo a sede da Camara;
Municipal de Cubatdo, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos ;
i
i
H

Motive do Evento de Revogacdo

Por motivo de erro no edital, a licitagdo estd sendo revogada. i

~ Divulgagdo do Aviso de Evento

Data da Divulgagdo

Nome Fungédo
[JOEMERSON ALVES DE SOUZA 1 [Presidente

~ InformacBes Adicionais do Aviso de Evento

Data/Hora da Disponibilizagio para Divulgagéo
[07/11/2024 | 45 [16:46 | | 567.219.006-53]

Historicos de Eventos i
Evento Situagéo do Evento { Data da Publicagé@o/Divulgagdo Agdo
Revogacio Divulgado i 08/11/2024 Visualizar

Visualizar Licitagéo | Nova Pesquisa de Eventos

| st P oereo |




kA
A > Lditais

EAital nO ONNNT /2NN

Portal Nacional de Contratacdes PUblcas Q & Entrar

Acessar Contratagao

Ultima atualizacéo 08/11/2024

Local: Cubatio/SP  Orgdo: CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO  Unidade compradora; 925425 - CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO - SP
Modalidade da contratagio: Concorréncia - Eletrénica  Amparo legal: Lei 1413372021, Art. 28,1l Tipo: Edital  Modo de disputa: Aberto
Registro de prego: Nao
Data de divulgacdo no PNCP: 23/10/2024  Situagao: Revogada
Data de inicio de recebimento de propostas: 23/10/2024 10:00 (horario de Brasilia)
Data fim de recebimento de propostas: 08/11/2024 10:00 (horario de Brasilia
Id contratagiio PNCP: 51642635000123-1-000015/2024  Fonte: Compras.gov.br
. ’objeto:

Contratacdo de empresa especializada para a execugao da obra de reforma do estacionamento anexo a sede da Camara Municipal de Cubatao,
conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos

Informagédo complementar:
Para as respostas de esclarecimentos e impugnacoes deste edital acesse 0 link; ntips://cnetmobile.estaleiro.serprogovbr/comprasnat-

web/public/ landing?destino-quadro-informativofcompra-92942503900012024

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 0.00
Itens Arquivos Historico
Numero Descricdo © Quantidade Valor unitario estimacdo - Valor total estimado : Detalhar
1 Manutencao / Reforma 1 R$1239183.37 R$ 123918337 ®
5 Predial
Exbic. | Fldelitens Pagina | L 4 >

-Fald

o o aludido

B s notal

o QS00E78 800

AGRADECIMENTO AQS PARCEIROS
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PORTARIA N° 147 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024

JOEMERSON ALVES DE SOUZA, Presidente da Camara Municipal de Cubatdo, no uso de suas atribuicdes legais, e dando cumprimento a
deliberacdo da Mesa da Camara, RESOLVE:

DESIGNAR o servidor JOAO ROBERTO MONTEIRQO DA SILVA BARBOSA, matricula 2243, para substituir, nos termos da Lei n°® 3.364/10 e
suas posteriores alteragBes, o servidor DANIEL JOSE FEITOSA SANTOS, matricula 2232, na FUNGAO GRATIFICADA DE COORDENADOR
DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATACOES desta Casa, enquanto perdurar o impedimento do titular, por motivo de férias, no
periodo de 21 de novembro a 05 de dezembro de 2024,

REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidéncia, 06 de novembro de 2024,

JOEMERSON ALVES DE SOUZA

Presidente da Camara de Cubatdo

AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO

Diretor-Secretério

Q‘Paﬁe integrante da edicio 1621 de 07/11/2024 - MTYyMSsyMDIOLTExLTA3

COMUNICADO DE REVOGACI\O DE LICITA(;AD CONCORRENCIA ELETRONICA 90001/2024
OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia ou arquitetura para a execucdo da obra de reforma do estacionamento anexo a sede

da Camara Municipal de Cubatao.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de corrigir as informages do edital, devido a inconsisténcias entre os projetos arguitetonicos e planilhas de
composicao de preco.

Cubatdo, 07 de hovembro de 2024

Marco Paulo Giorgio Loureiro

Agente de Contratacéo.

QPar‘te integrante da edicdo 1621 de 07/11/2024 - MTYyMSsyMDIOLTEXLTA3

Jornalista Responsdvel: Cldudio Barazal - Secretdrio Municipal de Comunicagdo Social
Desenvolvido por DSJ Solugdes Digitais




Processo de Compra n® 25/2024
Concorréncia Eletrénica n® 90001/2014
Fls. 251/ mpgl

Sr. Diretor-Secretario

Em atendimento a determinagdo anexada as fls 247, procedi com a revogagao do
presente edital.

De pronto, anexei o evento realizado no portal Compras.gov e as publicagoes
efetuadas no PNCP e no Diério Oficial do Municipio de Cubatao.

Portanto, retorno os autos para as providéncias que julgar necessarias.

Cordialmente,

\

<A

Marco Paulo Giorgio Loureiro

Agente de Contratagéo




Camara Municipal de Cubatio

Estado de Sao Paulo

491° Ano da Fundagio do Povoado e
75° de Emancipagio Politico Administrativa

Reunido 14/11/2024

Presentes:

Aureo Tupinamba de O. Fausto Filho
Rosely Vaz Feijo

André Staudemeier

Lais Aparecida de O. Machado

A presente reunido versou sobre o projeto arquiteténico e de engenharia (etapa 6 da .
reforma do estacionamento), situado a Rua governador Pedro de Toledo — Centro —

Cubatdo.

Foi observado que na planilha fisico/financeira do projeto, item 5 da planilha (cobertura
metalica), ndo havia citada cobertura, nem o seu valor. Desta forma a senhora Rosely, se
comprometeu a acrescentar o item 5 na planilha (cobertura metalica), e depois de refeita

a planilha, enviar a diretoria da cdmara até o dia 18/11/2024.

/Df.m l;austo @VLM /? %G\M

Filho André Staudemeier
Diretor-Secretario Conselheiro Comissao de
Acompanhamento da Obra

ﬁ\

Rosely Vaz Feijo Lais Aparegi de O. Machado
Arquiteta do Projeto RQ 11.03.02/2022 Assessora GDS
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FUNDACAO PARA O
F DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO

RELATORIO SINTETICO DE SERVICOS

Data Base 07/2024

TABELA DE PRECOS

LS: 71,27 %

BDI: 19,50%

Servigo

Descrigdo

Unidade

Valor

BDI19,50%

15.01.029

SERVICO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS

KG

5,77

6,04

0,00]




SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL 1

PCI.B17.01 - CUSTO DE COMPOSIGQOES - SINTETICO DATA DE EMISSAO: 12/09/2024 00:15:01
DATA REFERENCIA TECNICA: 11/09/2024
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MBO-DE-OBRA: 115,54% (HORA) 71,46% (MES)

DESCRICAOD UNIDADE

souse SR RSN, el emaciis, e SSuANA Goe MpcHS OB RMRSTH: SHRNRE c s s
90696 ;{UJ::E([:)IEHEZ\;CO :A::SERNETI‘D:ME%?FI‘;E-:TC;P;RUf?Z:IszOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA M cR 147, 66 184, 58
90778 ENGENHEIRC CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 123,76 154,70
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H c 48,98 61,23
100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 31,11 38,89
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H c 38,60 48,25
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Portnl Energy

amomacha =

£ a " - v a
e ve©
k| e b

PERFIL LED SOBREPOR 28MM
METRO LINEAR

o b bz ¢
Con o Perti

Modidas: | Metio ©

[ R
R_$‘159.92

y o 6x s RS 26,65
[ RS 151,92
Comprar sgor
= prar agon
*
e — |
£ o m °

Pertil Led Sotrepor Akiminio Preto 12w 2700k m Woy

RS 260,26
TaoRES

PIB23S - Luminaria LED integrado Scbrepor Perfit Linear 18 x 2.3cm - (220V)

R$ 157,15
3x v HS B8 G Cartso

B bk sl s e di A o 3 90000

Luminaria de Embutir Retangular Para 2
Lampadas PAR20 Branco Fosco Soft Bella
Luce

RS 137,03

- T

CALCULAR FRETE § BRAZO

| eavcuan

Ml et s P
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Caade 7 Prezn § Vaser Do Frate Covss Procdkits

A Coume rO8 THOM O AT

Bimtemmin e bretis @ ecaminne B0 ventos Bram @ im e e

PORCATIGORA  LAMPAOMS . - TROMOOCS MARTH dom e i °

Pigton Embutir Alurminic Bronco Mo Frome § 19, 8cm
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Processo N.°

Fls. N.© a\; %

de 20

Ao Agente de Contratacio :

Juntei planilha atualizada de composicdo dos

precos referenciais que balizarfo o presente

certame as fls. 253/269.

O 4 o

promogdo dos ajustes necessarios para-o-—set

St e ratificand~ A

tn At ogemnta N o Fay
PLUSSCEUTITTCITIO T —aCiCr o —a retmcayao—ao

valor de  referénecia nos documentos

instrutorios (edital, termo de referéncia e

respectivos anexos) e a reabertura da fase

externa com a consequente republicagdo do

edital. Retificado.

Cubatio, 26 de novembro de 2024.

Sy il
AUREO TUPINAMBA DE O. FAUSTO F
W’/




Processo de Compra 25/2024
Concorréncia Eletrdnica 90.001/2024
Fls.: é?‘ 2 / mpgl

A Divis3o Administrativa
A/C Setor de Protocolo

Prezados,

Considerando o despacho do Sr. Diretor Secretdrio determinando a continuidade do processo,
estando ele revogado;

Considerando o principio da economicidade processual,

Criado o novo processo de compra (31/2024), para a realizacio da Concorréncia Eletrénica
90002/2024, solicito o apensamento do processo de Compra 25/2024 ao mesmo.

Sendo sé para o momento,

Cubatdo, 26 de novembro de 2024

Marco Paulo Giorgio Loureiro

Agende de Contratacdo



VOLUME I
REQUISIGAO DE COMPRA DE MATERIAL

Exercicio de: #____

'da%de Requisitante: Cod. da Dotacéao:

DESCRICAO ABREVIADA DO MATERIAL

%S}ocmn An pep de eStaconsmento em Miexd 8 Sede.

DANGEML dh OMMRA MUNGpAL S CUbRTRD



O

Fls. n°. 3

Processo de compra n° 31/2024

Sr. Agente de Contratacéo

Conforme solicitado, o processo de compra n° 25, volumes

| e Il foram apensados no processo de compra n° 31.

Retorno os autos as providéncias.

Cubatéo, 26 de novembro de 2024.

= 2

Vo %/WW

/ Bruno Silva P. Estamz

Divisdo Administrativa - Protocolo




